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[bookmark: _Toc135224117][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请

一、项目基本情况
1.项目编号：11000024210200079313-XM003  
2.项目名称：安全隐患整治项目-配电隐患整改工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：2030.623276万元  最高投标限价：2030.617878万元
5.采购需求：（1）新街口院区：①配电室老旧线路及设备改造；②配电间改造；③线路整改等图纸及工程量清单范围内的全部工程；（2）新龙泽院区：应急发电接口柜安装、电缆敷设、桥架及基础施工等图纸及工程量清单范围内的全部工程。
6.合同履行期限：120日历天，计划开工日期2024年 5月1日，计划竣工日期2024年 8 月28日 
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策：
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/______。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得
作为承接主体；	
3.2其他特定资格要求：
（1）供应商必须具有建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；（2）本项目拟派项目经理必须具备拟派项目经理须具备机电工程专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本）；（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2024 年 4 月 2 日至2024年 4 月 9 日，每天上午 9:00 至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市昌平区永安公园路体育活动中心院内（南门进院直行200米华诚永信二层）
3.方式：供应商必须持有法定代表人授权委托书原件（授权领取竞争性磋商文件）及被委托人的身份证原件及复印件并加盖公章，在上述地点现场获取竞争性磋商文件。
4.售价：300元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082]四、响应文件提交
截止时间： 2024 年 4 月 16 日 10 点 30 分（北京时间）。
地点：北京市昌平区永安公园路体育活动中心院内（南门进院直行200米华诚永信二层）
五、开启
时间：2024年 4 月 16 日 10 点 30  分（北京时间）。
地点：北京市昌平区永安公园路体育活动中心院内（南门进院直行200米华诚永信二层）
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：首都医科大学附属北京积水潭医院
地    址：北京市西城区新街口东街31号 
联系方式：张老师  010-58516897 
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京华诚永信工程管理有限公司
地  　址：北京市昌平区体育活动中心院内
联系方式：隋工  010-80101136
3.项目联系方式
项目联系人：隋工
电     话：010-80101136

[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc135224118][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc264969275]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164229360]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	安全隐患整治项目-配电隐患整改工程
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：/。

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：无
01包：     /      ；
磋商保证金收受人信息：     /    。

	11.7.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：___________。

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算    90   日历天。

	20.1
	成交供应商的确认
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商： 得分且磋商报价均相同的，以技术部分得分高者为成交人。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：纸质盖章文件送至北京市昌平区永安公园路体育活动中心院内（南门进院直行200米华诚永信二层）；或纸质盖章扫描文件发送至邮箱：461134326@qq.com 。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京华诚永信工程管理有限公司；
联系电话：80101136；
通讯地址：北京市昌平区永安公园路体育活动中心院内（南门进院直行200米华诚永信二层）。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
收费标准：中标服务费的具体收费办法和标准参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）；
缴纳时间：成交人应当在领取成交通知书的同时向采购代理机构一次性支付中标服务费。
1.单位名称：北京华诚永信工程管理有限公司
2.开户行：中国农行北京科技园区支行
3.账号：1108280 10400 00079



1
26
供应商须知
[bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193832]一   说  明
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc142311024]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政
府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
4.2.1 
4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院 批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型 企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直 接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工 商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相 关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一 步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）。
4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱 企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳 动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿 管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设 区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵 团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预 留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当 同时满足以下条件：
4.2.2 
4.2.3 
4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.4 [bookmark: _Hlk161754278]正版软件
4.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.5 网络安全专用产品
4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络 安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的 网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.7 采购需求标准
4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行） 
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商 品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行） 
4.7.3 为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部 关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库 〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章 《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
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6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同条款
第6章 响应文件格式
第7章 工程量清单
第8章 图纸
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
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三   响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
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10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。
11.4 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。
11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
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13.1 [bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc195842899]供应商应准备一式三份响应文件（一份正本、二份副本），每份响应文件
须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准，副本可以是正本的复印件。
13.2 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并加盖供应商单位公章，由供应商单位法定代表人或其授权代表签字。
13.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字/盖章。
13.4 电子版响应文件：份数：1份，格式正本盖章后的PDF完整版扫描件格式完整版一份，介质：U盘。
13.5 递交：电子版响应文件一起用密封袋密封与纸质响应文件同时递交。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150774635]响应文件的提交
14.1 供应商应将响应文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖供应商单位公章及法人签字或印章；
14.2 密封袋上应注明采购项目名称、项目编号及“请勿在  年  月  日   时  分之前启封”的字样；
14.3 密封袋上应写明供应商名称、地址和邮政编码，采购代理机构可按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回；
14.4 [bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc150774636]如果响应文件未装订和加写标记及密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。
14.5 供应商代表出席磋商会应提交法定代表人身份证明文件（适用于供应商代表为
法定代表人，证明文件包括法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件及复印件）或法定代表人授权委托书（适用于供应商代表非法定代表人，证明文件包括授权委托书原件、委托代理人身份证原件及复印件）（加盖公章）。
15 响应文件截止时间
15.1 递交响应文件截止时间见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》。
15.2 采购代理机构通过修改磋商文件自行决定酌情延长报价截止时间。在此情况下，磋商文件领取者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的报价截止时间均应以延长后新的报价截止时间为准。
15.3 到报价截止时间止，采购代理机构收到的响应文件少于3个的，采购代理机构将依法重新组织采购。
15.4 迟交的响应文件采购代理机构将拒绝响应文件。
16 [bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc195842902]响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过交易系统对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过交易系统，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193636]五   评审
17 响应文件的递交与开启
17.1 [bookmark: _Hlk161924964]采购代理机构将在磋商文件第一章《竞争性磋商公告》中规定的时间和地点组织公开递交。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名以证明其出席。
17.2 采购代理机构将做递交记录。
17.3 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226965735]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc305158889]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151193720]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
24.2.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc135224119][bookmark: _Toc487900382]
第三章   评审方法和评审标准
一、资格审查程序
	
1 [bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc142311057]响应文件的资格性检查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的 “营业执照” ；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的， 应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。若本项目允许分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供有效期内的证明文件

	1-2
	供应商资格声明书
	提供符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	资质证书
	供应商必须具有建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质
	提供有效期内的复印件加盖公章

	3-2
	项目经理证书
	拟派项目经理必须具备机电工程专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本）
	提供有效期内的复印件加盖公章

	3-3
	供应商信用记录
	在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
	提供网页截图加盖公章




1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	响应文件
	符合磋商文件要求
	否

	2
	授权委托书
	法定代表人授权委托书和被授权人的身份证
	否

	3
	报价
	报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价
	否

	4
	投标有效期
	符合磋商文件要求
	否



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 5 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 5 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：  /  。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。
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6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前  3  名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准
	序号
	评分项
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	报价部分（10分）
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值
说明：此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3
	10

	2
	商务
部分
（25分）
	类似业绩
	近3年（2021年4月1日至首次提交响应文件日，以合同签订时间为准）类似电力工程业绩：针对本项目工作要求，提供近三年类似的电力业绩一个业绩得3分，最高得15分。 
	15

	
	
	项目管理
机构
	岗位专业设置齐全合理得10分，岗位专业设置较齐全合理得5分，岗位专业设置不够齐全合理得1分
	10

	3
	技术
部分
（65分）
	施工方案与技术措施
	方案内容完整且全面，具有很强的科学性、合理性，针对性及可操作性强，较好的满足磋商文件要求的，得 20分；方案内容较完整，具有较强的科学性、合理性，针对性及可操作性较强，满足磋商文件要求的，得 15 分；方案内容基本完整，科学性、合理性一般，针对性及可操作性一般，基本满足磋商文件要求的，得 10 分；方案内容基本完整、科学性、合理性较弱，针对性及可操作性较弱，不能完全满足磋商文件要求的，得 8 分；方案内容不完整，不能满足磋商文件要求的，得 5 分；未提供相关内容的，得 0 分。
	20

	
	
	质量保障
措施
	质量保障措施科学合理、可行性及针对性强的，得 20分；质量保障措施较合理、可行性及针对性较强的，得 15分；质量保障措施基本合理、可行性及针对性一般的，得 10分；质量保障措施不合理、可行性及针对性较差的，得 5分；未提供相关内容的，得 0 分。
	20

	
	
	工作进度及保障措施
	进度计划和保障措施全面、详细，实用性强，较好的满足采购需求的，得15 分；进度计划和保障措施较全面、详细，实用性强，满足采购需求的，得 11 分；进度计划和保障措施基本全面，实用性一般，基本满足采购需求的，得 7 分；进度计划和保障措施欠全面，实用性较弱，不能完全满足采购需求的，得 3 分；未提供相关内容的，得 0 分。
	15

	
	
	安全和绿色施工保障措施
	安全和绿色施工保障措施方案内容科学全面，操作性强，针对性强，得10分；安全和绿色施工保障措施方案内容基本完整，操作性一般，针对性一般，得 7 分；安全和绿色施工保障措施方案内容不够完整，操作性较差，针对性较差，得 3分；未提供相关内容的，得 0 分。
	10

	评审结论
	100


[bookmark: _Toc135224135]
第四章   采购需求

1、 [bookmark: _Toc14571]工程概况
1. 工程名称：安全隐患整治项目-配电隐患整改工程
2. 项目概述
项目主要施工内容：（1）新街口院区：①配电室老旧线路及设备改造；②配电间改造；③线路整改；（2）新龙泽院区：应急发电接口柜安装、电缆敷设、桥架及基础施工。
2、 [bookmark: _Toc27358]一般要求
1.技术标准范围说明：
有关本工程的变配电（红线内）工程装置的供应、安装、调试、操作及维修等技术要求，应按本技术标准和有关施工图纸要求进行。
工程开工至完工须按上述要求进行。为能完成本工程各项标准，变配电和外电源承包商需按要求提供业主所需的项目经理、各专业施工员、安全员、质监员、资料员、材料员、施工及监督人员，材料、工具、设备、各有效的证件、图纸、临时施工用水、用电方案，工地安全、质量监督、调试仪表等。
投标单位需在投标阶段仔细研读图纸、对现场进行勘察，对验收产生影响的添加、拆改之工作提出并包括在报价内，负责本项目变配电工程的所有内外协调、验收的工作直至发电、移交物业单位，包括但不限于供电方案报装、高压电源土建工程、高压电缆供货及安装工程，红线内小市政电力土建工程、土方外运、配电室变配电设备供货及安装工程、试验、标准化施工、报警装置施工及配电室夹层人孔盖板及爬梯制作安装、红线内为保证电力工程完成而进行的相关土建、安装工程、竣工验收、发电等相关工作。在该工期内承包人应完成本工程并移交物业验收通过，确保工程竣备时能够正常使用。
2.工程范围：
承包单位需按照施工图纸所示和本标准内所载述的要求，完成土建电力井新建施工、低压柜更换安装、变压器更换安装、高低压电缆敷设更换、电缆桥架完善、设备试验及调试等工作，具体内容如下：
（1）新街口院区
A、配电室老旧线路及设备改造部分：
a、总配：
①、现有总配电室1座且处于运行状态，该配电室位于地上一层，总配设1250kVA变压器2台，高压柜14台，低压柜18台；
②、因配电室内设备运行时间较长，供电可靠性下降，为保证设备连续、安全、可靠供电，拟对配电室进行升级改造。将总配老旧线路和低压设备拆旧换新，更换18台低压柜；
③、本次改造将总配至1#分配的高压电继进行更换，将总配低压出线铝电缆全部更换；
④、拆除并更换：低压柜18台；
⑤、新装低压柜采用MNS型低压抽屉式开关柜，低压主进开关及母联开关采用框架断路器，出线开关采用塑壳断路器，采用母线上进，电缆下出线敷设方式，低压出线电缆利旧；
⑥、低压设无功功率集中自动补偿，每台补偿容量375kvar，补偿后功率因数可达到0.95以上；
⑦、计量方式：采用现状计量方式(施工时需与计量部门核实)；
⑧、接地方式：本工程新装电气设备包括低压柜、变压器等金属外壳与配电室现状保护接地网可靠连接，总接地阻要求小于0.5欧姆，若不能满足要求，应补打接地极。接地采用现状接地网，部分不满足要求处新建-63x5热镀锌扁钢与设备相接。
b、1#分配：
①、现有1#分配电室1座且处于运行状态，该配电室位于地上一层，1#分配设1250kVA变压器2台，高压柜4台，低压柜15台；
②、因配电室内设备运行时间较长，供电可靠性下降，为保证设备连续、安全、可靠供电，拟对配电室进行升级改造，将1#分配2台变压器和15台低压柜设备拆旧换新；
③、拆除并更换：1#分配1250kVA变压器2台，低压柜15台；
④、新装SCB18-1250kVA, 10.5±2x2.5%/0.4kV,D.yn11.Uk=6% 干式电力变压器2台(带外壳、风机、温控温显装置，加装开门报警装置)；
⑤、新装低压柜采用MNS型低压抽屉式开关柜，低压主进开关及母联开关采用框架断路器，出线开关采用塑壳断路器，采用母线上进，电缆下出线敷设方式，低压出线电缆利旧。低压设无功功率集中自动补偿，每台补偿容量375kvar，补偿后功率因数可达到0.95以上。
⑥、计量方式：采用现状计量方式(施工时需与计量部门核实)
⑦、接地方式：本工程新装电气设备包括低压柜、变压器等金属外壳与配电室现状保护接地网可靠连接，总接地阻要求小于0.5欧姆，若不能满足要求，应补打接地极。接地采用现状接地网，部分不满足要求处新建-63x5热镀锌扁钢与设备相接。
B、配电间改造：
拆换低压柜 40 面
槽钢[10 30 米
接地扁钢 -50×5 50 米
C、 线路整改部分：
a 、行政楼屋顶：
更换电缆桥架：型号及规格 100×50不锈钢耐火耐腐蚀桥架 10 米；
电缆梳理：沿桥架敷设的控制线缆电缆(6芯以内) 60 米。
b、门诊楼西侧：
更换电缆桥架： 型号及规格 300×150不锈钢耐火耐腐蚀桥架 22 米（配套桥架支架）；
电缆梳理： 沿桥架敷设的控制线缆2.5电缆(6芯以内) 564 米；
电缆梳理： 沿支架卡设的控制线缆2.5电缆(6芯以内) 554米；
电缆梳理： 沿桥架、线槽敷设的70mm2以内电缆 13 米；
电缆梳理： 沿墙面、支架敷设的70mm2以内电缆 13 米。
c、门诊楼西侧屋顶：
更换电缆桥架: 型号及规格300×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 150 米(配套桥架支架)
更换电缆桥架： 型号及规格200×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 200 米 配套桥架支架；
更换电缆桥架：型号及规格200×150不锈钢耐火耐腐蚀桥架 13 米 配套桥架支架；
更换电缆桥架：型号及规格400×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 28.6米 配套桥架支架；
现状电缆桥架加盖：规格600不锈钢耐火耐腐蚀桥架盖 10 米；
现状电缆桥架加盖：规格200不锈钢耐火耐腐蚀桥架盖 80米；
电缆梳理：沿桥架敷设的控制线缆2.5电缆(6芯以内) 57.2 米；
电缆梳理：沿桥架、线槽敷设的70mm2以内电缆8160.6米；
电缆梳理：沿桥架、线槽敷设的35mm2以内电缆44 米。
d、 门诊楼南侧：
更换电缆桥架: 型号及规格200×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 15 米；
更换电缆桥架：型号及规格300×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 16 米；
电缆梳理：型号及规格沿桥架敷设的控制线缆2.5电缆(6芯以内) 1530 米。
e、门诊楼南侧东：
更换电缆桥架：型号及规格 100×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 30 米；
更换电缆桥架：型号及规格 200×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 30米；
现状电缆桥架加盖：规格 300×100 5 米；
现状电缆桥架加盖： 规格100×100 15米；
电缆梳理： 沿桥架敷设的控制线缴2.5电缆(6芯以内) 2880 米；
电缆梳理： 沿桥架、线槽敷设的70mm²以内电缆 30 米。
f、特需门诊：
更换现状配电箱1 面；
拆除现状电杆 2 根。
g、后勤楼：
更换电缆桥架：型号及规格 300×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 15 米；
更换电缆桥架：型号及规格 200×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架5 米；
更换电缆桥架：型号及规格800*200三通 1.6 米；
现状电缆桥架加盖：规格 100×100 2米；
电缆梳理： 沿桥架敷设的控制线缆2.5电缆(6芯以内) 2150 米。
h、桥架梳理：
桥架梳理：型号及规格宽+高400mm以下 15米；
桥架梳理：型号及规格宽+高150mm以下 5 米。
i、后勤楼楼顶:
更换电缆桥架: 型号及规格 400×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 70 米；
更换电缆桥架: 型号及规格100×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 70 米；
电缆梳理：沿桥架敷设的控制线缆2.5电缆(6芯以内) 180 米。
j、宿舍楼走廊:
新装电缆桥架: 型号及规格 100×100不锈钢耐火耐腐蚀桥架 100 米；
绝缘导线： WDZ-BYJ-2.5 300 米；
绝缘导线： WDZB1-BYJ-4 300 米。
（2）新龙泽院区
A、应急发电接口柜配置部分:
应急电源接口柜 600*1000*2200 8 台
电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4(4x240)mm2 1638 米
电缆桥架 400*200 125 米
墙体开孔 500*250 6处
地面开孔 200*100 4处
室外柜混凝土基础 3400*2000*200 1座
始端箱 4座
电缆终端头 4*240 52 个
3.施工注意事项：
a、工程开工前，施工组织单位组织施工启动会，邀请有关单位参加，确认无误再行施工。
b、若施工现场与设计图纸不符，应与设计人员联系。
c、施工过程中严格遵守文明施工安全措施要求。
d、施工前由施工单位联系供电公司有关人员，核查电源，解决施工停电问题。请施工单位严格按相关规定操作，注意人身安全。
e、由甲方协调占地及车辆进出等问题。
f、配电室内照明、插座、通风等设施利旧。
g、当客户有非线性负荷设备接入电网时，客户须提供专业机构出具的非线性负荷设备接入电网的电能管理评估报告。
3、 [bookmark: _Toc18119]工期要求
计划工期120日历天，实际时间以建设方通知为准。 
4、 [bookmark: _Toc25394]设备技术要求
（一）、 10kV三相变压器
[bookmark: _Toc344384427][bookmark: _Toc362271063]1 范围
本技术规范规定了10kV变压器招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。
本技术规范适用于10kV变压器招标，规格型号严格按图纸执行。
[bookmark: _Toc335383505][bookmark: _Toc344384428][bookmark: _Toc338251393][bookmark: _Toc319932329][bookmark: _Toc362271064]2 规范性引用文件
[bookmark: _Toc319932330][bookmark: _Toc344384429][bookmark: _Toc338251394][bookmark: _Toc335383506][bookmark: _Toc335383571]下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
GB 311.1　绝缘配合　第1部分：定义、原则和规则
GB 1094.1　电力变压器　第1部分：总则
GB 1094.2　电力变压器　第2部分：温升
GB 1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
GB/T 1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
GB 1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力
GB/T 1094.7　电力变压器　第7部分：油浸式电力变压器负载导则
GB/T 1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定
GB/T 1094.11　电力变压器　第11部分：干式电力变压器
GB/T17211   干式电力变压器负载导则
GB 2536　电工流体　变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油
GB/T 2900.15　电工术语　变压器、互感器、调压器和电抗器
GB/T 4109　交流电压高于1000V的绝缘套管
GB 4208　外壳防护等级（IP代码）
GB/T 5273　变压器、高压电器和套管的接线端子
GB/T 7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则
GB/T 7354　局部放电测量
GB/T 7595　运行中变压器油质量
GB/T 8287.1　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验
GB/T 8287.2　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第2部分：尺寸与特性
GB/T 10228　干式电力变压器技术参数和要求
GB/T 11022　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB 11604　高压电器设备无线电干扰测试方法
GB/T 13499　电力变压器应用导则
GB/T 16927.1　高电压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求
GB/T 16927.2　高电压试验技术　第2部分：测量系统
GB/T 17468　电力变压器选用导则
GB 20052　三相配电变压器能效限定值及节能评价值
GB/T 26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第1部分：定义、信息和一般原则
GB/T 26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子
GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准
DL/T 572　电力变压器运行规程
DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
DL/T 596　电力设备预防性试验规程
DL 5027　电力设备典型消防规程
JB/T 3837　变压器类产品型号编制方法
JB/T 10088  6kV～500kV电力变压器声级
JB/T 10428　变压器用多功能保护装置
JB/T 10544　地下式变压器
IEC 60296　变压器和开关用新绝缘油规范 Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear
IEC 60156　绝缘油介电强度测定法 Insulating oils Determination of the dielectric strength
[bookmark: _Toc165125328][bookmark: _Toc252017382][bookmark: _Toc257408701][bookmark: _Toc156016642]3  10kV变压器技术参数
变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差。
[bookmark: _Toc257408702][bookmark: _Toc252017383][bookmark: _2.2__10kV变压器主要技术要求]3.1　10kV变压器主要技术要求
[bookmark: _Toc257408704]3.1.1　10kV干式变压器
a）	在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5的试验规定。
b）	变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。
c）	线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。
d）	变压器分接引线需包封绝缘护套。
e） 变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。
f）	要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。
g）	对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。
h）	变压器壳体选用易于安装、维护的优质非导磁材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，出风口的总面积满足变压器满负载运行时的散热要求，外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。
i）	铁芯结构及材质。
[bookmark: _Toc353982030]1）	铁芯为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁芯为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁芯规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁芯采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。
[bookmark: _Toc353982031]2）	铁芯为非晶合金变压器。铁芯由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。
[bookmark: _Toc257408705][bookmark: _Toc252017384]3.2　通用要求
3.2.1全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。
3.2.2　耐地震要求：
a）	设备及设备支座应按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。
b）	卖方需提供设备在受到本合同规定的地震条件下产生荷载时仍能保持结构完整性能。可以采用以下其中一种方式或是综合几种方法来证明设备的抗震能力：
[bookmark: _Toc353982032]1）	采用数学静态分析预测设备在地震荷载作用下的性能和反应。
[bookmark: _Toc353982033]2）	测试设备在模拟地震条件下（静态或动态测试）的工作情况。
[bookmark: _Toc353982034]3）	利用设备前一次的地震鉴定，来证明设备在合同规定的地震条件下的适应性。
c）	支座设计不考虑水平剪切力产生的摩擦力。
d）	在地震荷载及其他荷载综合作用下的材料最大应力应满足本技术规范中设计规范和标准的设计要求的正常允许应力。
e）	需要检测正常运行荷载及地震荷载所引起的变形来证实其无损于结构完整性。
3.2.3　所有的设备应便于拆卸、检查和安装。
所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。
3.2.4　变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。
3.2.5　要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。
3.2.6　设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。
3.2.7　用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。
3.2.8　设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。
3.2.9　焊接：
a）	焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。
b）	由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型，以使之能适应于各种焊接条件。
c）	卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。
d）	导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。
3.2.10　设备接线端子：
a）	设备应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。
b）	接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。
c）	设备的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。
3.2.11　油漆和防锈：
a）	所有外露的金属部件，除了非磁性金属外，均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀，最小镀锌层厚度为90m。镀锌前，需将所有焊渣清除干净。
b）	按本部分提供的任何设备，在发运前，除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗，喷砂清除后应喷涂一层底漆。
c）	所使用的底漆和面漆的材料与型号，应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调，对各种环境条件有良好的耐用性。
d）	所有的外表面的面漆颜色应依照买方的要求。
e）	在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。
f）	热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。
g）	设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。
3.2.12　铭牌：
a）	变压器的铭牌应清晰，其内容应符合GB 1094.1的规定。
b）	铭牌应为不锈钢材质，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。
3.2.13　运输和存放：
a）	应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。
b）	如因卖方措施不当，导致运输过程中设备受损，卖方应负责修复或替换，费用自负。
c）	变压器运输包装应满足运输的要求。
3.2.14　电气一次接口
3.2.14.1　套管布置
a）	三相变压器套管排列顺序见图1。
[image: X11]
图1　10kV联结组标号为Dyn11，Yyn0的双绕组变压器套管排列顺序
b）	单相变压器高、低压套管排列顺序从左向右依次为A、X、a、x1（如果有）、x（面向高压侧），带气隙的密封式单相变压器低压接线端子一般应在箱壁引出。
3.2.14.2　接地
a）	干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。
3.2.15　电气二次接口
3.2.15.1　干式变压器温度保护装置
干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有高温报警和超温跳闸功能，见表2。
表2　干式变压器温度保护装置
	序号
	保护名称
	接点内容
	电源及触点容量
	触点数量

	1
	温度指示控制器
	报警或跳闸
	DC 220V/110V
2.5A/5A 
	报警1对
跳闸1对



3.2.15.3　干式变压器冷却装置。
a）	变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。
b）	变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。
3.2.16　土建接口
各制造厂同容量变压器外形差异较大，考虑基础通用要求。变压器应装有底脚，其上应设有安装用的定位孔，孔中心距（横向尺寸）为300、400、550、660、820、1070mm。如对纵向尺寸有要求，也可按横向尺寸数值选取。
基础上预埋钢板，变压器底座固定在基础的预埋钢板上，如图2所示。
[image: X12]
图2　箱底支架焊接位置（长轴方向）
注：C尺寸可按变压器大小选择为200、300、400、550、660、820、1070mm。
[bookmark: _Toc362271068]4　试验
[bookmark: _Toc252017386][bookmark: _Toc156016651][bookmark: _Toc257408707][bookmark: _Toc165125337]4.1　型式试验
[bookmark: _Toc240857788]应符合GB 1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T 6451及GB 311.1的要求。型式试验有效期按照GB/T 1094.1执行。
[bookmark: _Toc257408708][bookmark: _Toc252017387]4.2　出厂试验
a）	绕组直流电阻互差：线间小于2%，相间小于4%（在引出线套管端部测量）。
b）	电压比误差：主分接小于0.5%，其他分接小于0.5%。
c）	绝缘电阻：用2500V绝缘电阻表，高压绕组不小于10000MΩ，其他绕组不小于5000MΩ。
d）	局部放电测试（适用于干式变压器）。
e）	工频耐压试验。
f）	感应耐压试验。
g）	空载电流及空载损耗测试。
h）	短路阻抗及负载损耗测试。
i）	绝缘油试验。
j）	噪声测试。
k）	密封性试验（适用于油浸式变压器）。
l）	附件和主要材料的试验（或提供试验报告）。
[bookmark: _Toc240857789][bookmark: _Toc257408709][bookmark: _Toc252017388]4.3　现场试验
按GB 50150相关规定执行。
[bookmark: _Toc362271080]5　标准技术参数
技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。变压器要求为高低压侧皆为纯铜，投标人确保提供的变压器为全铜，因检测变压器非全铜造成的变压器更换、工期延误等所有损失由投标人承担，10kV三相干式变压器技术参数特性见表1。
表1　技术参数特性表
	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	一
	额定值

	1
	变压器型号
	
	参照图纸

	2
	铁心材质
	
	冷轧取向硅钢片

	3
	线圈结构
	
	环氧浇注式（包封式）

	4
	高压绕组
	kV
	10

	5
	低压绕组
	kV
	0.4

	6
	联结组
	
	Dyn11

	7
	额定频率
	Hz
	50


表1（续）
	序号
	名　　称
	单位
	标准参数值

	8
	额定容量
	kVA
	见物料描述

	9
	相数
	
	3

	10
	调压方式
	
	无励磁

	11
	调压位置
	
	高压侧

	12
	调压范围
	
	±2×2.5%

	13
	中性点接地方式
	
	不接地

	14
	冷却方式
	
	AN/AF

	15
	磁通密度
	T
	（投标人提供）

	16
	绝缘耐热等级
	
	F级及以上

	17
	局部放电水平
	pC
	≤10

	二
	绝缘水平

	1
	高压绕组雷电全波冲击电压（峰值）
	kV
	75

	2
	高压绕组雷电截波冲击电压（峰值）
	
	85

	3
	高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值）
	kV
	35

	4
	低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值）
	kV
	5

	三
	温升限值

	1
	额定电流下的绕组平均温升（F）
	K
	100

	2
	额定电流下的绕组平均温升（H）
	
	125

	四
	空载损耗

	1
	额定频率额定电压时空载损耗
	kW
	见附表1

	五
	空载电流

	1
	100%额定电压时
	%
	见附表1

	六
	负载损耗

	1
	主分接（120℃）
	kW
	见附表1

	七
	噪声水平
	dB
	见附表1

	八
	质量和尺寸

	1
	总质量
	t
	（投标人提供）

	注：附表1是本表的补充部分。


附表1
	变压器
容量
（kVA）
	高压
（kV）
	高压分接
范围
（％）
	低压
（kV）
	联结组
标号
	空载损耗
（kW）
	负载损耗
（kW）
	空载电流
（％）
	短路阻抗
（％）
	轨距A×B（mm×mm）
	噪声水平（dB）

	30
	
10

	±2×2.5
	0.4
	D,yn11
	0.19
	0.71
	2.5
	4.0
	550×550
	≤52

	50
	
	
	
	
	0.27
	1.0
	2.4
	
	550×550
	≤53

	100
	
	
	
	
	0.4
	1.57
	1.8
	
	550×550
	≤55

	160
	
	
	
	
	0.54
	2.13
	1.6
	
	550×550
	≤59

	200
	
	
	
	
	0.62
	2.53
	1.4
	
	660×550
	≤61

	250
	
	
	
	
	0.81
	2.92
	1.4
	
	660×550
	≤61

	315
	
	
	
	
	0.88
	3.47
	1.2
	
	660×660
	≤64

	400
	
	
	
	
	1.1
	4.22
	1.2
	
	660×660
	≤64

	500
	
	
	
	
	1. 16
	4.88
	1.2
	
	660×660
	≤66

	630
	
	
	
	
	1.34
	5.88
	1.0
	
	660×660
	≤66

	630
	
	
	
	
	1.300
	5.96
	1.0
	6.0
	820×820
	≤66

	800
	
	
	
	
	1..52
	6.96
	1.0
	
	820×820
	≤68

	1000
	
	
	
	
	1.77
	8.13
	1.0
	
	820×820
	≤68

	1250
	
	
	
	
	2.09
	9.69
	1.0
	
	1070×820
	≤72

	1600
	
	
	
	
	2.45
	11.73
	1.0
	
	1070×820
	≤72

	2000
	
	
	
	
	3.05
	14.45
	0.9
	
	1070×820
	≤73


[bookmark: _Toc362271082]
7　使用环境条件表
10kV三相干式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。
表3　使用环境条件表
	序号
	名　　称
	单位
	项目需求值

	1
	额定电压
	kV
	10

	2
	最高运行电压
	kV
	12

	3
	系统中性点接地方式
	
	不接地

	4
	额定频率
	Hz
	50

	5
	污秽等级
	
	d（Ⅲ）

	6
	系统短路电流水平（高压侧）
	kA
	20

	7
	环境温度
	最高日温度
	℃
	40

	
	
	最低日温度
	
	25

	
	
	最大日温差
	K
	25

	
	
	最热月平均温度
	℃
	30

	
	
	最高年平均温度
	
	20

	8
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	9
	海拔
	m
	≤1000

	10
	太阳辐射强度
	W∕cm2
	0.1

	11
	最大覆冰厚度
	mm
	20

	12
	离地面高10m处，维持10min的平均最大风速
	m/s
	35

	13
	耐受地震能力
	地面水平加速度
	m/s2
	2

	
	
	正弦共振三个周期安全系数
	
	≥1.67

	14
	安装场所（户内/外）
	
	户内

	注1：环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。
注2：污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。


（二）、MNS型低压开关柜技术规范
总则
低压抽屉式开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求，选用先进的、可靠的设备，主元件选用合资品牌。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。
1、使用条件
MNS低压抽出式开关柜的工作条件如下：
位置：户内
海拔高度：2000米以下
周围空气湿度：下限-100C，24小时最大温差+350C
最高空气湿度：+400C
室内相对湿度：日平均不大于95%（250C时）
月平均不大于91%（250C时）
饱和蒸汽压：日平均不大于22mbar
月平均不大于18 mbar
地震地面加速度：水平加速度不超过0.20g
垂直加速度不超过0.10g
电力供应：电压为380V/220V，-15%~+10%，TN-S制，频率为50HZ±2%
腐蚀性：近海500米，有轻度盐雾
2、技术标准
MNS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准：国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439，德国标准VDE0660。
3、技术参数
—主电路额定绝缘电压  交流660V
—主电路额定工作电压  交流 380V    660V
—额定频率    50HZ
—母线额定工作电流
水平母线（主母线）：1600、2500、3150、4000、5000A
  垂直母线（支母线）：1000A、2000A
—额定短时耐受电流（1S）
水平母线（主母线）：50KA、80KA
垂直母线（支母线）：50KA
保护导体（接地主母线）：30、48KA
中性母线（中性主母线）：30、48KA
—额定峰值耐受电流
水平母线（主母线）：105、176KA
垂直母线（支母线）：105KA
4、选用元件
4.1  一次主元件
对于本次投标的工程，空气断路器、接触器、热继电器按照设计图纸的要求选型.
4.2二次辅助元件
电流互感器、电流表，电压表，指示灯、按钮、转换开关、中间继电器、端子、保险座、熔芯按照图纸要求配置，我厂选用的二次元件均经过多次筛选，质量稳定可靠的厂家产品，完全可以作为进口主元件的配置元件。
5、MNS低压抽屉式低压开关柜总体结构
5.1柜体
（1）	全金属封闭，抽出式开关柜总体结构
（2）	柜体外形尺寸：
柜体高度：2200mm
柜体宽度： 600 mm、800 mm、1000 mm
柜体深度： 800 mm 
（3）	柜体顶部设有吊环，易于吊装。产品出厂时柜体的底部配有木质托盘，易于叉车铲入底部运输。
（4）	MNS抽屉式低压开关柜按系统电压400V设计，它的设计和结构符合IEC439及IBK36001-89。柜体框采用2mm附铝锌板材及2mm优质薄钢板由进口数控机床加工组合而成，避免了毛边，裂缝和断裂现象。柜架的基本零件均带有25mm间隔的模数孔，同一规格的抽屉可以互换，所有框架、零件均为免绣型，这是因为柜架结构连接使用了新技术的自攻螺丝，框架结构无需专用工具，即能组成各种形式的柜体，由于垂直母线封闭在MNS专用多功能板内，抽屉抽出，垂直母线不会外露，且柜内全分隔装置小室、母线小室、电锁小室隔板均做到无卤、阻燃、自熄灭。整柜全封闭，防护等级IP40，抽屉抽出后，柜体防护等级IP20。开关柜工频耐压2.5KV，冲击耐受电压8KV（峰值）。
（5）	防腐及涂层装置中的金属结构件，除外表的门与敷铝锌外，都经过渡锌处理，开关柜外涂层先进行除油，除锈或磷化处理，钢板的内外表面均先喷一层防蚀底漆，再用静电环氧粉末喷涂，喷涂厚度40μm，颜色可由业主决定。
5.2金属部分接地保护：
MNS抽出式开关柜中，有贯穿于整个柜体排列长度的保护（PE）线，金属柜体的各部分与PE线有良好的导电性能，PE线放在柜底部，也可接至柜的上部，接地保护型式为TN-S系统。
5.3开关柜的动力线：
（1）、柜的进出线：可满足封闭母线上进线式下进线母排或电缆上出式下出线，可保证柜顶母线桥与变压器的对接。
（2）、母线系统：母线采用刚性，硬拉高导电的电解铜，符合IEC431，其加工工艺完全满足招标文件条款的要求。
（3）、中性和接地母线：所有母排出厂前均开有模数孔，便于电缆连接。
（4）、电缆：柜内电缆采用硬拉的交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电多股铜芯线，能耐高温并符合IEC60502和GB12706有关标准，电缆采用接线端子和专用导轨固定，使其整齐美观并且牢固，可承受指定的故障条件。
（5）、色标：在低压开关柜内的动力线可采用连续油漆的色标。
6）、开关柜的辅助导线
MNS抽出式开关柜的柜内辅助导线的选料、加工、布置完全满足设计图纸要求。
7）、开关柜内的功能单元
本工程所采用的设备全部按业主提供图纸的要求选定，满足所有的技术要求，可实现所要求的操作、联锁、接口等功能，这些设备被按容量分别每一个回路装在一个不同大小抽屉单元内，抽屉单元设有工作位置、主开关分闸、抽屉位置、隔离位置，可与主开关机械联锁，并可在操作手柄上挂锁，从而保证了操作的严格性和操作人员的人身安全。
（三）、高压电缆：
第一节：总则
1.1 说明
本节须符合GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》之有关规范，并要符合当地供电部门要求。
须根据设计说明与图纸的路径进行高压电缆工程。投标价格须包括供应和安装所有电缆封端、电缆托架、吊架、专用工具、以及其它现场安装工程所需项目。
所有高压电缆之额定电压及耐压水平必须完全符合当地供电部门的要求。
1.2 范围
本技术规范书适用于本项目10kV电力电缆及附件选型原则、技术参数、试验项目、方法及要求等。
本技术规范书适用于额定电压为10kV，额定频率为50Hz的交联聚乙烯绝缘电缆及附件。
1.3保证质量的特殊要求
每一种规定的电缆型号须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。
电缆的载流量和电压降须等于GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》和当地之条件，即电缆成组校正因数，最高环境温度等。
第二节：技术要求
2.1规范性引用文件
GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
GB 50217-2018 《电力工程电缆设计标准》
GB/T 311.1-2012《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》 
GB/T 2900.10-2013 《电工术语 电缆》
GB/T 2951-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》 
GB/T 2952-2008《电缆外护层》 
GB/T 3048-2008《电线电缆电性能试验方法》 
GB/T 3956-2008《电缆的导体》
GB/T 6995-2008《电线电缆识别标志方法》
GB/T 7354-2018《高电压试验技术 局部放电测量》
GB/T 9327-2008《额定电压 35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求》
GB/T 11019-2021 《镀镍圆铜线》
GB/T 11091-2014 《电缆用铜带》
GB/T 12706-2020 《额定电压 1kV( U m =1.2 kV)到 35 kV( U m =40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》
GB/T 14315-2008《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》
GB/T 18889-2002 《额定电压 6kV( U m =7.2kV)到 35kV( U m =40.5kV)电力电缆附件试验方法》
GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 》
DL/T 401-2017 《高压电缆选用导则》
DL/T 413-2006《额定电压 35kV（ U m ＝40.5kV）及以下电力电缆热缩式附件技术条件》 
DL/T 5221-2016 《城市电力电缆线路设计技术规定》
JB/T 8137-2013 《电线电缆交货盘》
JB/T 10740-2007 《额定电压 6kV（Um＝7.2kV）到 35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆 冷收缩式附件》
2.2环境条件
（1）环境温度
最高气温：+45℃
最低气温：-25℃
（2）环境相对湿度(在25℃时)
日平均值：≤95%
月平均值：≤90%
（3）海拔高度：≤1000m
（4）污秽等级：户内：D级，户外：E级；
2.3技术原则和参数要求
（1）一般性原则
应按照资产全寿命周期管理的要求，根据线路输送容量、系统运行条件、电缆路径、敷设方式等合理选择电缆和附件型式。
应加强电力电缆和附件选型、订货及验收的过程管理，应优先选择具有良好运行业绩和成熟制造经验的制造商。
电缆和附件的使用寿命应不小于40年。
（2）电缆选型技术原则
电缆和附件的额定电压用U0、U和Um标示并不得低于表1的规定，电缆线路主绝缘的雷电冲击绝缘水平Up1不得低于表1的规定。
表1 10kV电缆和附件的额定电压和冲击耐受电压
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10kV电缆主绝缘应为交联聚乙烯(XLPE)绝缘材料。
（3）附件选型技术原则
10kV电缆附件的额定电压应与所连接的10kV电缆额定电压相同。
10kV电缆附件的载流量应与所连接的10kV电缆载流量相匹配。
一般选用冷缩型或预制型电缆附件（可分离式连接器）。
冷缩式电缆附件宜采用液态硅橡胶制作。
2.4技术要求和参数
（1）电缆技术要求
1）电缆结构应符合GB/T12706.2的相关规定。
2）导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。
3）挤出交联工艺
导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料。绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。
4）导体屏蔽
导体屏蔽为挤包的交联半导电层，电阻率不大于1000Ω·m。半导电层应均匀地包覆在导体上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。
5）绝缘
绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%。任一断面的偏心度应不大于10%。
电缆的绝缘偏心度应符合下式规定
（tmax－tmin）/tmax≤10%
式中：
tmax——绝缘最大厚度，mm；
tmin——绝缘最小厚度，mm；
tn——绝缘标称厚度，mm。
tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。
6）绝缘屏蔽
绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，电阻率不大于500Ω·m。半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽应为可剥离型。
三芯电缆各相绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。
7）金属屏蔽
金属屏蔽应由一根或多根金属带、金属编织带、金属丝的同心层或金属丝与金属带的组合结构组成。金属屏蔽的截面应满足故障时通过短路电流的要求，不宜小于25mm2。
10kV电缆选用铜带屏蔽。
铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成，绕包连续均匀、平整光滑、没有断裂，铜带间的平均搭盖
率应不小于15%，其最小搭盖率应不小于5%。软铜带应符合GB/T11091，铜带标称厚度为：
——三芯电缆：≥0.10mm。
铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。
8）内衬层与填充
内衬层可以挤包或绕包，圆形绝缘线芯电缆只有在绝缘线芯间的间隙被密实填充时，才允许采用绕包内衬层，挤包内衬层前允许用合适的带子扎紧。
挤包内衬层的近似厚度应符合GB/T12706.2的要求，有防水要求时，宜选用PE内衬层。
采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性材料填充，应密实、圆整，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化，三芯成缆后外形应圆整。
9）金属铠装
金属铠装分为钢带和钢丝。
钢带铠装采用双层镀锌钢带或涂漆钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑，3×240mm2及以上电缆的钢带标称厚度为0.8mm，3×240mm2及以上电缆的钢带标称厚度为0.8mm，3×240mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5mm。
钢丝铠装应紧密，必要时可在铠装外疏绕一条最小厚度为0.3mm的镀锌钢带，钢丝直径应符合GB/T12706.2的要求。
10）外护套
机械防护性能三芯电缆外护套标称厚度见表2。
表2三芯电缆外护套标称厚度
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外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。
在特殊环境下如有需要可选用对人体和环境无害的防白蚁、鼠啮、真菌侵蚀和化学溶液污染的特种外护套。
采用电缆夹层、电缆竖井、排管、电缆沟、隧道、桥梁及桥架敷设的阻燃电缆的成束阻燃性能应不低于C级。
11）电缆不圆度
电缆不圆度应不大于 10%。
电缆不圆度的计算公式为
12）电缆阻燃要求
采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合 GB/T 19666 的相关规定。
13）密封和牵引头
电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于 200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。
14）电缆各相绝缘屏蔽外应设相色带，按黄、绿、红色标记。
（2）电缆附件技术要求
电缆附件性能应符合 GB/T 12706.4 的规定。
电缆附件应配套齐全，并应包括连接金具（端子、对接管等）、接地线、弹性密封胶、绝缘自粘带特殊安装工器具等配套材料。消耗性材料包括绝缘硅脂、清洁剂、焊料、安装用手套等。弹簧卡子要求采用非磁性材料制作。
铠装电缆所用终端应配备两条接地线，接地线（跨接线）应选用铜编织带或铜绞线，截面应满足系统要求。接地线长度均不应小于 800mm。
中间接头铜网套屏蔽截面积应大于 40mm2。应配备两条跨接线，截面积均大于 25mm2。宜采用优质恒力非磁性弹簧固定连接，具有长效接触良好的优点。
户外终端所用外绝缘材料应具有抗大气老化、耐电蚀及耐漏电痕性能。
冷缩终端和中间接头电场应力控制宜采用应力锥结构，通过一定的过盈量来保证附件和电缆接触的界面有足够的握紧力。主绝缘部分和应力锥一体注塑成型，两者之间无间隙。
冷缩式终端除绝缘主体外，密封直管、三叉分支手套均应采用硅橡胶材料。终端应配备相色管。
冷缩终端或中间接头芯绳采用搭扣方式编织而成，且每圈芯绳之间必须有均匀的焊点连接，以保证其足够的机械强度和安装时的均匀抽取。芯绳必须从冷缩附件的一端能够完成抽出，不采用抽管式。
内、外屏蔽层必须与主体绝缘层采用整体模注成型的工艺，禁止采用喷涂半导电漆结构。
连接金具的要求
a) 连接金具的材质必须满足 GB 14315 标准 6.1 的规定。
b) 金具应镀锡，金具不得使用管材压制而成。
c) 连接金具的外径必须与压接模相配合，保证可靠压缩比。
d) 应明确其压接模与连接金具的外径的配合，压接后的连接金具必须符合 GB 9327。
e) 不同导体材质电缆与设备连接时，应使用铜铝过渡线夹（端子）。
f) 户外终端连接金具宜选用防雨型线夹（端子）。
电缆附件应满足密封防水要求。中间接头的内衬层和外护套防水层需单独恢复。终端防水宜选用硅橡胶绝缘带缠绕封堵或采用硅橡胶冷缩密封管防水密封。
清洁剂应无毒、易挥发、不与绝缘屏蔽相溶。
在正常的室温环境下储存，最少可以储存 2 年，在储存期内不得有开裂、松垮等现象。
2.5试验内容及要求
（1）电缆试验
1）型式试验
具有特定电压和导体截面的一种型式的电缆通过了型式试验后，对于具有其他导体截面和/或额定电压的电缆型式批准依然有效，只要满足下列三个条件：
a） 绝缘和半导电屏蔽材料以及所采用的制造工艺相同；
b） 导体截面积不大于已试电缆；
c） 额定电压不高于已试电缆。
型式试验顺序及试验要求应符合 GB/T 12706.2 的要求。
2）出厂试验
例行试验通常应在每一个电缆制造长度进行，包括出厂试验和例行试验标准规定的试验为：
a）导体直流电阻
应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样，应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。电阻测量值应按GB/T3956规定的公式和系数校正到20℃下的1km长度的数值。每一根导体20℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956规定的相应的最大值。
b）局部放电
应按GB/T 3048.12进行局部放电试验，试验灵敏度应为10pC或更优。
三芯电缆的所有绝缘线芯都应试验，电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间。
试验电压应逐渐升高到2U0并保持10s，然后缓慢降到1.73U00。
在1.73U00下，应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电。
c）工频交流耐压试验
单芯电缆的试验电压应施加在导体和金属屏蔽之间，持续5min。
对分相金属屏蔽的的三芯电缆，应在每一根导体与金属屏蔽层之间施加电压，持续5min。对不分相金属屏蔽的三芯电缆，应依次在每一根绝缘导体对其他所有导体及统包金属屏蔽层之间施加试验电压，持续5min。三芯电缆也可采用三相变压器，一次完成试验。
3）抽样试验
抽样试验一般包括但不限：
a）导体检查；
b）尺寸检查；
c）电压试验；
d）XLPE绝缘热延伸试验；
e）绝缘屏蔽剥离试验。
抽样试验的频度和试验要求应符合GB/T12706.2。
4）交接试验
a）绝缘电阻测量：主绝缘可用2500V或5000V兆欧表测量，耐压试验前后绝缘电阻测量应无明显变化。
b）主绝缘交流电压试验：在导体和金属屏蔽间施加20Hz～300Hz交流电压，2.5U0/5min或2.0U0/5min或2.0U0/30min或1.7U00/60min，绝缘不击穿。
c）OWTS振荡波局放试验，试验电压2.0U0。
（2）附件试验
1）型式试验
如供应商已对相同型号的电缆附件按同一标准进行过型式试验，并且符合2.4.1的规定，则可用检测报告代替。如不符合，有权要求供应商到第三方权威检测机构重做型式试验。重做的型式试验应按GB/T12706.4及7.1.1、7.2.1要求进行。
2）出厂试验
每批电缆附件出厂前，制造厂必须按 GB/T 12706.4 和相关行业标准及表 3 的要求进行出厂试验。
表3 例 行 试 验 项 目
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3）抽样试验
附件抽样试验按每500套或买方要求，做如下电性能试验：
a)1min工频电压试验；
b)局部放电试验；
c)冲击电压试验±10次；
d)工频耐压试验。
抽样试验方法和要求应符合GB/T12706.4。
4）交接试验
安装后的电缆附件应与电缆一起进行试验。
（3）抽检试验
10kV电力电缆和电缆附件的抽检试验工作，可按照国家电网公司《电力电缆抽检作业规范》的规定执行。
2.6产品标志、包装、运输和保管
（1）电缆采取
（四）、 低压电缆
第一节：总则
1.1 说明
本节须符合 GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》之有关规范。
须根据设计说明与图纸的路径进行低压电缆工程。投标价格须包括供应和安装所有电缆封端、电缆托架、吊架、专用工具、以及其它现场安装工程所需项目。
本技术规书的使用范围，工程用电缆的结构、性能、试验、安装和维护等方面的技术要求。
本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出规定，供方应保证提供符合本技术规书和有关最新工业标准的优质产品。
本技术规范书所使用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准或国际有关通用标准执行。
1.2 范围
本技术规范书适用于本项目0.4kV电力电缆及附件选型原则、技术参数、试验项目、方法及要求等。
最终电缆数量以设计图纸为准。
第二节：技术要求
2.1规范性引用文件
GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
GB 50217-2018 《电力工程电缆设计标准》
GB/T 311.1-2012《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》 
GB/T 2900.10-2013 《电工术语 电缆》
GB/T 2951-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》 
GB/T 2952-2008《电缆外护层》 
GB/T 3048-2008《电线电缆电性能试验方法》 
GB/T 3956-2008《电缆的导体》
GB/T 6995-2008《电线电缆识别标志方法》
GB/T 7354-2018《高电压试验技术 局部放电测量》
GB/T 9327-2008《额定电压 35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 试验方法和要求》
GB/T 11019-2021 《镀镍圆铜线》
GB/T 11091-2014 《电缆用铜带》
GB/T 12706-2020 《额定电压 1kV( U m =1.2 kV)到 35 kV( U m =40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》
GB/T 14315-2008《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》
GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 》
DL/T 401-2017 《高压电缆选用导则》
DL/T 413-2006《额定电压 35kV（ U m ＝40.5kV）及以下电力电缆热缩式附件技术条件》 
DL/T 5221-2016 《城市电力电缆线路设计技术规定》
JB/T 8137-2013 《电线电缆交货盘》
JB/T 10740-2007 《额定电压 6kV（Um＝7.2kV）到 35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆 冷收缩式附件》
2.2运行和设计条件
（1）供方应保证所供电缆在下列运行和设计条件下运行寿命不少于40年。
（2）系统条件
380V电力电缆额定电压：600/1000V
（3）运行温度
耐温电缆芯绝缘最高持续运行温度275℃
电缆阻燃性能应符合IEC332-3A类标准。
电缆耐火性能应符合IEC331标准。
（4）安装
供方提供的电缆应能适用于户内和户外安装，空气中明敷，电缆托架。
2.3技术要求和参数
（1）低压线缆
本工程中电线电缆燃烧性能等级及附加信息要求均依据GB 31247-2014规定选择。
非消防负荷配电线路：非消防负荷配电线路630A及以上选用密集型铜母线槽，其他供电线路选用阻燃B类、0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套的无卤低烟低毒阻燃铜芯电缆及0.45/0.75kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟低毒阻燃铜芯电线。线缆燃烧性能等级应符合GB 31247-2014规定的燃烧性能等级以及燃烧滴落物/微粒、烟气毒性和腐蚀性等级要求：选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线和电缆。
消防负荷配电线路：消防负荷配电线路包括从本工程第一个配电点开始到消防设备处的全部线路。由总配电室至分配电室、发电机房至低压配电室以及低压配电室直接引出的消防配电干线线路630A及以上选用矿物质绝缘密集型耐火铜母线槽，其他消防供电干线选用燃烧性能为不低于B1级，产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级，满足950摄氏度温度条件下持续供电时间不小于180分钟的矿物绝缘耐火电缆；消防负荷末端供电支线选用阻燃B类0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套的无卤低烟低毒阻燃耐火铜芯电缆，其燃烧性能等级要求同非消防负荷线缆要求。
控制线路：与消防无关的控制电缆选用450/750V交联聚乙烯绝缘铜芯阻燃控制电缆，与消防有关的控制线选用450/750V交联聚乙烯绝缘铜芯耐火控制电缆。燃烧性能等级要求同上述电缆缆要求。
电缆环境：电缆应耐潮、耐油、耐高温、耐火、并具有阻燃特性、特种电缆应耐高温、防腐、防老化。
电缆在各种情况下敷设，其在电缆隧道、电缆沟中敷设时应能经受住在标准规定的弯曲半径下，敷设时电缆使用机械牵引或人力。
（2）电缆结构
导体(缆芯)
电缆单芯截面在6mm2及以上的每相导体芯为高导电多股铜绞线，导体应光滑均匀、无油污和断裂。应提供导体护层等措施以保证导体能干净地剥离绝缘层/或导体屏蔽层。
绝缘
电缆的绝缘应为高质量、不延燃、耐高温、耐腐蚀、抗老化。
电缆的绝缘标称厚度符合GB/T12706的规定，绝缘厚度的平均值应不小于规定的标称值，绝缘最薄点的厚度应不小于规定标称值的90%-0.1㎜。厚度测量结果应按GB8170规定修约。
铠装
铠装电缆按GB2952进行铠装
外护套
所有阻燃电缆应提供阻燃外护套、护套适用于不良工作环境。
所有电缆的永久标记用永久表面打字或压印(不超过外护套的15％)其容如下:制造厂厂名、回路电压额定值、芯线截面、芯数、绝缘材料、护套材料、长度米数、制造年月。
一个完整的标记末端与下一个完整标记的始端之间的距离不应超过1米，长度标记间隔为1米，所有可识别的颜色与外护套颜色不同。
（3）特殊要求
380V电力电缆
A、所有单独的芯线的绝缘应为颜色标志
B、外护套为黑色
C、最小芯线截面为1.5mm2～240mm2
D、铠装钢带厚度为0.2—0.5mm
2.4包装、运输和保管
（1）包装
产品在做完出厂试验之后，每根电缆两端应立即密封，以防止潮气、灰尘和昆虫进入。绕在电缆盘上的电缆末端应充分保护，以防止在起吊和运输期间机械损坏。电缆盘上应清楚地表示出电缆的特性，即电压、长度、导线截面、芯数、毛重及净重等。滚动方向应用箭头明显地表示出来。
（2）运输和保管
电缆应包装在电缆交货盘上交货，电缆伸出侧板的长度为150～300毫米，端头应密封。
电缆在吊装和运输过程中，严禁电缆的机械损伤和有害介质侵蚀。
电缆装盘直径不大于3.5米或电缆盘的最小直径应与电缆最小弯曲半径相一致（不大于电缆外径15倍）。
2.5性能试验及保证
（1）电缆试验和试验报告
1）按规定应进行工厂试验(例行试验)和现场安装试验，同时提交试验报告，以证实所提供的电缆符合有关规和标准。
2）所有电缆都要按照前面所规定的标准进行例行试验。
3）型式试验
工厂提供上述每种型式和电压的产品式样的国家检测机构的型式试验报告。 
当不能承受标准任一规定时，需方有权接受或拒绝接受这些报告和产品，那些不适用的及被拒绝接受的试验的费用由供方支付。
4）阻燃型式试验
垂直托架上用气体燃烧器进行的阻燃试验应按照IEC332-3A进行。
（2）保证
供方应保证本技术规范书要求提供的电缆(包括工厂拼接和修复)是采用第一流的材料和工艺制造，它们应按照本技术规范书和规定的标准要求进行试验，在下述情况下，应同意更换。
1）在安装时，发现材料或工艺上存在缺陷，供方应给予免费修复或更换。
2）在服务保证期正常使用时，由于材料和工艺缺陷引起的电缆故障，供方应给予免费修复或更换。
第三节：文件要求
3.1供方应向需方提供其质量保证书
3.2质量保证文件
试验报告
阻燃试验报告
按规和标准要求的所有其它文件
规定要求的电缆、绝缘材料、导体等材料合格证
出厂试验报告、检测报告。
3.3投产前必须向买方提供缆芯的合格证和材料检验报告，买方确认后方可投入生产。
[bookmark: _Toc11561][bookmark: _Toc23247]五、安全文明施工
5.1  安全目标
5.1.1 本工程总体目标为获得“北京市绿色安全标准化达标工地”，投标人需服从总包单位管理，配合完成此项目标。
5.1.2 总包和投标人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。总包单位应向投标人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见专用合同条款。
5.1.3 投标人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则总包单位有权责令其限期改正；逾期未改正的，总包单位有权责令专业分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由投标人承担。
[bookmark: _Toc10876]5.2  安全保卫
投标人应配合总包施工期间施工场地的安全保卫工作。在施工场地或生活区发生突发事件的，投标人应积极协助总包、业主和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc27155]5.3  事故处理
投标人工程施工过程中发生安全生产事故的，应组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场，并及时通知总包单位。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。因投标人造成的安全事故，由此产生的相关责任、增加的费用和（或）延误的工期全部由投标人承担。
[bookmark: _Toc109831474]5.4  垃圾清运
负责每天工作后清理因本工程施工及其相关工作所产生的废料、垃圾，即将废物整齐地堆放于业主指定的场地，由承包单位负责清理外运及消纳。
[bookmark: _Toc109831475]5.5  现场临水临电管理
本分包工程之施工水电费由承包单位挂表计量据实缴纳给总包单位，承包单位必须合理节约使用临水临电且必须服从现场总包和监理单位的管理、检查和处罚；
现场自总包接驳点到用水用电点，临水临电的接驳设备和安全管理由各使用单位负责；
[bookmark: _Toc8847]承包单位负责从总包单位配电箱接驳点及以下分配电箱的供应及安全管理，所提供的配电箱及接线需满足规范要求。
六、成品保护
1. 施工方对己方产品的保护负有最终责任，包括对产品采取防护措施责任、看管巡查责任、存管条件满足设备要求、与后续施工的协调和交底的责任等。施工方必须在验收或交接前，其产品的品质和数量符合合同要求。
2. 施工方必须负责本施工区域内一切待移交完成的成品、半成品的保护，设专人负责管理，任何责任落实不清的成品、半成品损坏、丢失由施工方负责全部责任。
3. 现场必须设不低于两名成品保护人员，对整个施工现场的巡视和检查，防止成品、半成品被破坏。
4. 工程交接验收单（经物业、监理、总包、施工三方签字后生效）。
5. 无正式工程交接验收单，成品或半成品损坏丢失由施工方自行承担。
6. 成品保护的责任界定分为三个阶段，一、产品进场后未进行安装阶段有损坏和丢失的情况由施工单位自行承担；二、产品安装完成，但未进行正式移交物业阶段/供电局发生损坏情况的由施工单位承担；三、产品正式移交物业后，由建设单位负责全部成品保护责任。
[bookmark: _Toc30127]七、保修基本要求
1. 质量保修期
　　根据《建设⼯程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期按照国家现⾏保修规定执⾏。
　　质量保修期自工程整体发电完成之日起两年。
2. 质量保修责任
1）、属于保修范围、内容的项⽬，施工方在接到保修通知之后起7天内维修完毕。
2）、对于紧急抢修事故，如配电室中低压停电、低压柜某回路停电、接到事故通知后，施工方须2小时内到达事故现场抢修送电。
3）、质量保修结束前一个月内由建设方/物业组织期满验收，提出整改事项并须两周内整改完毕。
4）、在保修期内若施工方不能及时承担保修义务，建设方可安排其他施工单位进⾏维修，所发⽣维修费⽤全部由投标人承担。
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第一部分合同协议书
编号：___________________
发包人（全称）：首都医科大学附属北京积水潭医院
法定代表人：蒋协远 
法定注册地址：北京市西城区新街口东街31号
承包人（全称）：       
法定代表人：       
法定注册地址：       

发包人为建设        （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称：        
工程地点：       
工程内容：        
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件一）
工程立项批准文号：                 
资金来源：   政府投资（地方）   
二、工程承包范围
承包范围：          。
详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。
三、合同工期
计划开工日期：2024年  月 日
计划竣工日期：2024年 月 日
工期总日历天数    天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准
工程质量标准：     
五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级：          	
六、合同形式
本合同采用   合同形式。
七、签约合同价
金额（大写）：    （人民币）
（小写）¥：       元
其中：安全文明施工费（含税）：       元
建筑垃圾运输处置费(含税）：       元
暂列金额(含税）：        元
专业工程暂估价(含税）：       元
......
八、承包人项目经理：
姓名：           ；职称：         ；
身份证号：           ；     	
建造师注册证书号：         。
建造师执业印章号：        。
安全生产考核合格证书号：         。
九、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、合同条款专用部分；
5、合同条款通用部分；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十三、本协议书连同其他合同文件共拾份。正本一式贰份，合同双方各执壹份；副本一式捌份，合同双方各执肆份。
十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。


发包人：____________________（盖单位章） 承包人：___________________（盖单位章）

法定代表人或其                          法定代表人或其
委托代理人：_____________（签字或盖章） 委托代理人：______________（签字或盖章）

____年____月_____日                   ____年____月_____日













第二部分合同条款通用部分

[bookmark: _Toc490222487][bookmark: _Toc497297961][bookmark: _Toc480486724][bookmark: _Toc483668071][bookmark: _Toc338944704][bookmark: _Toc489279853][bookmark: _Toc486580042][bookmark: _Toc480486894][bookmark: _Toc342296262]1.一般约定
[bookmark: _Toc338944705][bookmark: _Toc489279854][bookmark: _Toc480486895][bookmark: _Toc490222488][bookmark: _Toc497297962][bookmark: _Toc480486725][bookmark: _Toc342296263][bookmark: _Toc486580043][bookmark: _Toc483668072]1.1词语定义
合同条款通用部分、合同条款专用部分中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
[bookmark: _Toc480486896]1.1.1合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合同条款专用部分、合同条款通用部分、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6合同条款：指构成合同文件组成部分的合同条款通用部分和（或）合同条款专用部分。
1.1.1.7技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.8图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.9已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
[bookmark: _Toc480486897]1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：指合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付工程价款的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人名称见合同条款专用部分。
1.1.2.3承包人：指合同协议书中约定，具有合同工程承包主体资格，并承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人名称见合同条款专用部分。
1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6监理人：指发包人委托的对合同履行实施管理的法人或其他组织。监理人名称见合同条款专用部分。
1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.2.8发包人代表：指由发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。发包人代表相关信息见合同条款专用部分。
1.1.2.9专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。
1.1.2.10专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2永久工程：指按照合同约定所需建造、完成并移交给发包人的工程，包括工程设备。永久工程的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。临时工程的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10永久占地：指为实施合同工程需永久占用的土地。永久占地的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.11临时占地：指为实施合同工程需临时占用的土地。临时占地的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.12材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.4日期
1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长。缺陷责任期的具体期限见合同条款专用部分。
1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6书面形式
书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.7争议评审组
争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.8其他需要补充的内容
其他需要补充的内容见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc152045613][bookmark: _Toc179632631][bookmark: _Toc144974581][bookmark: _Toc486580044][bookmark: _Toc338944706][bookmark: _Toc342296264][bookmark: _Toc480486726][bookmark: _Toc497297963][bookmark: _Toc483668073][bookmark: _Toc152042391][bookmark: _Toc490222489][bookmark: _Toc480486898][bookmark: _Toc489279855]1.2语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc480486727][bookmark: _Toc342296265][bookmark: _Toc483668074][bookmark: _Toc152045614][bookmark: _Toc152042392][bookmark: _Toc144974582][bookmark: _Toc497297964][bookmark: _Toc480486899][bookmark: _Toc490222490][bookmark: _Toc489279856][bookmark: _Toc179632632][bookmark: _Toc486580045][bookmark: _Toc338944707]1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc490222491][bookmark: _Toc480486900][bookmark: _Toc497297965][bookmark: _Toc342296266][bookmark: _Toc483668075][bookmark: _Toc480486728][bookmark: _Toc486580046][bookmark: _Toc338944708][bookmark: _Toc489279857]1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
附注：构成合同文件的图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，应以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签署的不背离合同实质性内容的补充协议，应当视为合同文件的有效组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
[bookmark: _Toc483668076][bookmark: _Toc338944709][bookmark: _Toc497297966][bookmark: _Toc480486729][bookmark: _Toc486580047][bookmark: _Toc490222492][bookmark: _Toc480486901][bookmark: _Toc489279858][bookmark: _Toc342296267]1.5合同协议书
指由发包人与承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。承包人按照中标通知书规定的时间与发包人签订的合同协议书，除法律另有规定或合同条款专用部分另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。合同生效的条件见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc497297967][bookmark: _Toc480486902][bookmark: _Toc480486730][bookmark: _Toc338944710][bookmark: _Toc483668077][bookmark: _Toc486580048][bookmark: _Toc342296268][bookmark: _Toc489279859][bookmark: _Toc490222493]1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
（1）发包人按照合同约定向承包人提供图纸。发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
（2）依据合同条款专用部分第10.1款约定制定的合同进度计划，或依据合同条款专用部分第10.2款约定修订的合同进度计划，经监理人批准后7日内，承包人应当根据合同进度计划或合同进度计划修订和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各最新版本图纸(包括第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。
（3）经监理人批准最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，应当作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
（4）承包人未按照约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使发包人或者监理人未能在约定的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
（5）发包人提供图纸的期限、数量和其他约定见合同条款专用部分。
1.6.2承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应当按照约定的范围、数量和期限报送监理人，监理人应当在约定的期限内批复。承包人提供文件的范围、数量、期限和监理人批复期限以及其他约定见合同条款专用部分。
（2）除合同条款第4.1.10项约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不能作为合同计量与支付的依据文件。
1.6.3图纸的修改
图纸需要修改和补充的，监理人应当按照合同条款第1.6.1（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。
1.6.4图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc497297968][bookmark: _Toc490222494][bookmark: _Toc480486731][bookmark: _Toc480486903][bookmark: _Toc338944711][bookmark: _Toc489279860][bookmark: _Toc486580049][bookmark: _Toc342296269][bookmark: _Toc483668078]1.7联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
（2）发包人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。
（3）监理人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。
（4）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（5）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面形式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函视为拒不签收。
（6）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。
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除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc483668080][bookmark: _Toc179632638][bookmark: _Toc486580051][bookmark: _Toc152042398][bookmark: _Toc489279862][bookmark: _Toc490222496][bookmark: _Toc480486905][bookmark: _Toc152045620][bookmark: _Toc144974588][bookmark: _Toc480486733][bookmark: _Toc338944713][bookmark: _Toc342296271][bookmark: _Toc497297970]1.9严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc338944714][bookmark: _Toc489279863][bookmark: _Toc152042399][bookmark: _Toc144974589][bookmark: _Toc342296272][bookmark: _Toc486580052][bookmark: _Toc480486906][bookmark: _Toc179632639][bookmark: _Toc497297971][bookmark: _Toc152045621][bookmark: _Toc490222497][bookmark: _Toc483668081][bookmark: _Toc480486734]1.10化石、文物
1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc338944715][bookmark: _Toc480486907][bookmark: _Toc480486735][bookmark: _Toc342296273][bookmark: _Toc152045622][bookmark: _Toc497297972][bookmark: _Toc486580053][bookmark: _Toc144974590][bookmark: _Toc152042400][bookmark: _Toc490222498][bookmark: _Toc483668082][bookmark: _Toc179632640][bookmark: _Toc489279864]1.11专利技术
1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
[bookmark: _Toc483668083][bookmark: _Toc486580054][bookmark: _Toc480486908][bookmark: _Toc152045623][bookmark: _Toc342296274][bookmark: _Toc338944716][bookmark: _Toc179632641][bookmark: _Toc490222499][bookmark: _Toc144974591][bookmark: _Toc480486736][bookmark: _Toc152042401][bookmark: _Toc497297973][bookmark: _Toc489279865]1.12图纸和文件的保密
1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc342296275][bookmark: _Toc338944717][bookmark: _Toc480486909][bookmark: _Toc483668084][bookmark: _Toc480486737][bookmark: _Toc490222500][bookmark: _Toc486580055][bookmark: _Toc497297974][bookmark: _Toc489279866]2.发包人义务
[bookmark: _Toc179632643][bookmark: _Toc483668085][bookmark: _Toc480486738][bookmark: _Toc144974593][bookmark: _Toc489279867][bookmark: _Toc490222501][bookmark: _Toc338944718][bookmark: _Toc480486910][bookmark: _Toc342296276][bookmark: _Toc486580056][bookmark: _Toc152042403][bookmark: _Toc152045625][bookmark: _Toc497297975]2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc480486739][bookmark: _Toc342296277][bookmark: _Toc497297976][bookmark: _Toc483668086][bookmark: _Toc179632644][bookmark: _Toc338944719][bookmark: _Toc490222502][bookmark: _Toc144974594][bookmark: _Toc152042404][bookmark: _Toc486580057][bookmark: _Toc152045626][bookmark: _Toc489279868][bookmark: _Toc480486911]2.2发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc483668087][bookmark: _Toc338944720][bookmark: _Toc480486912][bookmark: _Toc497297977][bookmark: _Toc342296278][bookmark: _Toc490222503][bookmark: _Toc486580058][bookmark: _Toc489279869][bookmark: _Toc480486740]2.3提供施工场地
发包人应在约定期限前确保施工场地具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。发包人移交施工场地的期限见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc483668088][bookmark: _Toc480486913][bookmark: _Toc497297978][bookmark: _Toc152045628][bookmark: _Toc338944721][bookmark: _Toc342296279][bookmark: _Toc179632646][bookmark: _Toc152042406][bookmark: _Toc486580059][bookmark: _Toc144974596][bookmark: _Toc490222504][bookmark: _Toc480486741][bookmark: _Toc489279870]2.4协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc497297979][bookmark: _Toc486580060][bookmark: _Toc342296280][bookmark: _Toc490222505][bookmark: _Toc489279871][bookmark: _Toc480486914][bookmark: _Toc338944722][bookmark: _Toc480486742][bookmark: _Toc483668089]2.5组织设计交底
发包人应根据批准的合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
发包人应在第11.1.1项约定的开工日期前，组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间，组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人应当以书面方式通过监理人向发包人申请增加设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
[bookmark: _Toc489279872][bookmark: _Toc342296281][bookmark: _Toc497297980][bookmark: _Toc480486915][bookmark: _Toc483668090][bookmark: _Toc480486743][bookmark: _Toc490222506][bookmark: _Toc338944723][bookmark: _Toc486580061]2.6支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc480486916][bookmark: _Toc342296282][bookmark: _Toc483668091][bookmark: _Toc152042409][bookmark: _Toc486580062][bookmark: _Toc179632649][bookmark: _Toc480486744][bookmark: _Toc497297981][bookmark: _Toc338944724][bookmark: _Toc489279873][bookmark: _Toc144974599][bookmark: _Toc152045631][bookmark: _Toc490222507]2.7组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc490222508][bookmark: _Toc497297982][bookmark: _Toc483668092][bookmark: _Toc480486745][bookmark: _Toc486580063][bookmark: _Toc489279874][bookmark: _Toc480486917]2.8向承包人提交支付担保
（1）发包人要求承包人提交履约担保的，除合同条款专用部分另有约定的，在承包人按合同条款第4.2款向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和合同文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。
（2）支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。
（3）发包人无法获得一份不带具体截止日期的履约担保，支付担保中应当约定有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。
（4）支付担保应当在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人；承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
[bookmark: _Toc486580064][bookmark: _Toc489279875][bookmark: _Toc480486746][bookmark: _Toc497297983][bookmark: _Toc480486918][bookmark: _Toc490222509][bookmark: _Toc483668093]2.9办理工程质量监督手续
发包人应按有关规定及时办理工程质量监督手续。
[bookmark: _Toc489279876][bookmark: _Toc486580065][bookmark: _Toc480486919][bookmark: _Toc480486747][bookmark: _Toc497297984][bookmark: _Toc490222510][bookmark: _Toc483668094]2.10环境保护责任
发包人对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。
[bookmark: _Toc489279877][bookmark: _Toc486580066][bookmark: _Toc480486748][bookmark: _Toc497297985][bookmark: _Toc483668095][bookmark: _Toc480486920][bookmark: _Toc490222511]2.11移交工程档案
发包人应根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
[bookmark: _Toc489279878][bookmark: _Toc490222512][bookmark: _Toc480486921][bookmark: _Toc486580067][bookmark: _Toc483668096][bookmark: _Toc480486749][bookmark: _Toc497297986]2.12批准和确认
按照合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准和确认，或承包人提出修改意见的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。
[bookmark: _Toc338944725][bookmark: _Toc480486750][bookmark: _Toc486580068][bookmark: _Toc497297987][bookmark: _Toc342296283][bookmark: _Toc490222513][bookmark: _Toc489279879][bookmark: _Toc483668097][bookmark: _Toc480486922]2.13其他义务
发包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc483668098][bookmark: _Toc497297988][bookmark: _Toc486580069][bookmark: _Toc342296284][bookmark: _Toc338944726][bookmark: _Toc480486923][bookmark: _Toc490222514][bookmark: _Toc489279880][bookmark: _Toc480486751]3.监理人
[bookmark: _Toc480486752][bookmark: _Toc489279881][bookmark: _Toc480486924][bookmark: _Toc338944727][bookmark: _Toc497297989][bookmark: _Toc483668099][bookmark: _Toc486580070][bookmark: _Toc490222515][bookmark: _Toc342296285]3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准，合同条款通用部分没有指明的，应在合同中指明。监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。发包人需批准明确行使的权力见合同条款专用部分。
3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc483668100][bookmark: _Toc497297990][bookmark: _Toc152045635][bookmark: _Toc144974603][bookmark: _Toc486580071][bookmark: _Toc480486925][bookmark: _Toc338944728][bookmark: _Toc480486753][bookmark: _Toc489279882][bookmark: _Toc490222516][bookmark: _Toc179632653][bookmark: _Toc342296286][bookmark: _Toc152042413]3.2总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc486580072][bookmark: _Toc483668101][bookmark: _Toc489279883][bookmark: _Toc338944729][bookmark: _Toc480486926][bookmark: _Toc480486754][bookmark: _Toc342296287][bookmark: _Toc497297991][bookmark: _Toc490222517]3.3监理人员
3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4总监理工程师不应将合同条款通用部分第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc490222518][bookmark: _Toc342296288][bookmark: _Toc486580073][bookmark: _Toc497297992][bookmark: _Toc489279884][bookmark: _Toc338944730][bookmark: _Toc480486755][bookmark: _Toc483668102][bookmark: _Toc480486927]3.4监理人的指示
3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应加盖监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后，应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc490222519][bookmark: _Toc144974606][bookmark: _Toc486580074][bookmark: _Toc342296289][bookmark: _Toc152042416][bookmark: _Toc489279885][bookmark: _Toc480486928][bookmark: _Toc480486756][bookmark: _Toc338944731][bookmark: _Toc152045638][bookmark: _Toc179632656][bookmark: _Toc483668103][bookmark: _Toc497297993]3.5商定或确定
3.5.1总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行；按照第24条的约定对总监理工程师的确定需要作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc480486929][bookmark: _Toc476479320][bookmark: _Toc489279886][bookmark: _Toc483668104][bookmark: _Toc241459673][bookmark: _Toc342296432][bookmark: _Toc490222520][bookmark: _Toc480486757][bookmark: _Toc497297994][bookmark: _Toc486580075]3.6监理人的宽恕
监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
[bookmark: _Toc490222521][bookmark: _Toc483668105][bookmark: _Toc480486930][bookmark: _Toc480486758][bookmark: _Toc342296290][bookmark: _Toc338944732][bookmark: _Toc497297995][bookmark: _Toc486580076][bookmark: _Toc489279887]4.承包人
[bookmark: _Toc489279888][bookmark: _Toc483668106][bookmark: _Toc338944733][bookmark: _Toc486580077][bookmark: _Toc497297996][bookmark: _Toc480486931][bookmark: _Toc490222522][bookmark: _Toc480486759][bookmark: _Toc342296291]4.1承包人的一般义务
4.1.1遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3完成各项承包工作
（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按照合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除工作。
（2）承包人还应当依法合规建立施工扬尘综合治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、严禁使用高排放非道路移动机械和行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，制定具体的管控机制和实施方案，严格落实。
4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5保证工程施工和人员的安全
承包人应按照第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求见合同条款专用部分。
（2）承包人还应按照监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按合同条款通用部分第3.5款商定或者确定。
4.1.9工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10承包人的设计工作
根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成约定的施工图设计或与工程配套的设计工作，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照合同条款专用部分第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容见合同条款专用部分。
4.1.11农民工工资保证金
承包人应在银行设立工资保证金专用账户，专项用于发生欠薪时支付农民工工资的应急保障。账户内资金启用应当经建设主管部门和劳动保障行政部门批准。
4.1.12其他义务
承包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。
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4.2.1履约担保的格式和金额
合同约定承包人提交履约担保的，承包人应在签订合同前，按照发包人约定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人合同文件约定的格式内容保持一致。承包人是否提交履约担保及需要提交履约担保的金额见合同条款专用部分。
4.2.2履约担保的有效期
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中就应当约定有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
4.2.3履约担保的退还
履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
4.2.4通知义务
不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管第2.8款约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
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4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。
4.3.3未经发包人同意，承包人不得将其自行施工范围工程的其他部分或工作分包给第三人。发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作包括：
（1）投标函附录约定的分包工程；
（2）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意的其他非主体、非关键性工作，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
4.3.4发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用招标方式实施的，应当按第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。
4.3.5在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
4.3.6分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
4.3.7未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。
4.3.8分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.9发包人同意的分包工程，承包人应向发包人和监理人提供合同副本。
4.3.10承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
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4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
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4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
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4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
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承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc144974615][bookmark: _Toc497298003][bookmark: _Toc342296298][bookmark: _Toc486580084][bookmark: _Toc480486766][bookmark: _Toc152045647][bookmark: _Toc338944740][bookmark: _Toc490222529][bookmark: _Toc483668113][bookmark: _Toc480486938][bookmark: _Toc179632665][bookmark: _Toc152042425][bookmark: _Toc489279895]4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
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发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
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4.10.1发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
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4.11.1不利物质条件一般是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。不利物质条件的具体范围见合同条款专用部分。
4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
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5.1.1除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同条款专用部分“附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表”。
5.1.2承包人应在合同约定的期限内，将各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人将其提供的各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
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5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同条款专用部分“附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表”。
5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
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5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
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5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
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6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除合同另有约定外，承包人应承担自行修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人自行修建临时设施的范围以及所需临时占地见合同条款专用部分。
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发包人提供的施工设备或临时设施，以及相关运行、维护、拆除、清运费用的承担人见合同条款专用部分。
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承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
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6.4.1除为第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
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除合同条款专用部分另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
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7.2.1除合同条款专用部分另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。
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7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
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由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但合同条款专用部分另有约定除外。
[bookmark: _Toc338944759][bookmark: _Toc483668132][bookmark: _Toc497298022][bookmark: _Toc480486957][bookmark: _Toc489279914][bookmark: _Toc490222548][bookmark: _Toc480486785][bookmark: _Toc486580103][bookmark: _Toc342296317]7.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
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本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
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8.1.1发包人应在合同约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限见合同条款专用部分。
8.1.2承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，承包人测设施工控制网的其他要求见合同条款专用部分。并将施工控制网资料在约定期限内报送监理人审批，其报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。
8.1.3承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复，并承担施工控制网点的管理与修复费用。工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
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8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
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发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
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监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
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9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
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9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在合同条款专用部分约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。
9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
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9.3.1发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3在工程开工前应当明确责任人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人见合同条款专用部分。
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9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2承包人应建立施工扬尘治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、严禁使用高排放非道路移动机械和行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，针对工程项目特点制定具体的实施方案，并严格实施。如扬尘治理，承包人应在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。
9.4.3承包人应在合同条款专用部分约定的时限内，按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划（包含第9.4.2项约定的实施方案内容），报送监理人审批。监理人在合同条款专用部分约定的期限内给予批复。
9.4.4承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.5承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.6承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.7承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
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工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
9.6施工现场安全生产标准化管理目标
9.6.1由于承包人原因，施工现场安全生产标准化评定、认定等级未达到合同协议书中约定的管理目标等级但“达标（合格）”的，承包人应当向发包人支付未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金。未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。
9.6.2发包人鼓励承包人提高施工现场安全生产标准化管理。施工现场安全生产标准化评定、认定等级高于合同协议书中约定的管理目标等级的，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。
9.7特殊安全文明施工
9.7.1由于承包人原因，特殊安全文明施工要求未达到合同约定的要求，承包人应当向发包人支付未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金。未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。
9.7.2发包人鼓励承包人提高特殊安全文明施工要求。特殊安全文明施工要求高于合同约定的要求，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。
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10.1.1承包人应当在收到监理人按照第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人，施工进度计划中应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。监理人应在收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容见合同条款专用部分。
10.1.2承包人还应根据合同进度计划，按照第10.1.1项相关约定编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求见合同条款专用部分。
10.1.3群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应当按照发包人提供图纸及有关资料的时间要求，编制单位工程进度计划和施工方案说明。群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求见合同条款专用部分。
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10.2.1不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在合同条款专用部分约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；
10.2.2监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
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11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
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承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
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在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成承包人关键线路工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工；
（8）发包人造成工期延误的其他原因见合同条款专用部分。
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由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣的气候条件的范围和标准见合同条款专用部分。
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11.5.1由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
11.5.2由于承包人原因造成不能按期竣工的，按照合同约定的竣工日期（包括按合同工期延长）后7天内，监理人应当按第23.4.1项的约定书面通知承包人,说明发包人有权得到逾期竣工违约金，逾期竣工违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。但最终逾期竣工违约金的金额不应超过合同约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金最高限额见合同条款专用部分。
监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。
11.5.3承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
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发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付相应的奖金。提前竣工的奖励办法见合同条款专用部分。
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因下列情形暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形见合同条款专用部分。
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由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
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12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
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12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.4.3根据第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。
12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。
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12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
[bookmark: _Toc483668161][bookmark: _Toc342296346][bookmark: _Toc486580132][bookmark: _Toc480486986][bookmark: _Toc338944788][bookmark: _Toc489279943][bookmark: _Toc480486814][bookmark: _Toc497298051][bookmark: _Toc490222577]13.工程质量
[bookmark: _Toc152045696][bookmark: _Toc152042474][bookmark: _Toc480486987][bookmark: _Toc144974665][bookmark: _Toc490222578][bookmark: _Toc179632714][bookmark: _Toc483668162][bookmark: _Toc338944789][bookmark: _Toc480486815][bookmark: _Toc342296347][bookmark: _Toc486580133][bookmark: _Toc489279944][bookmark: _Toc497298052]13.1工程质量要求
13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc483668163][bookmark: _Toc489279945][bookmark: _Toc497298053][bookmark: _Toc480486816][bookmark: _Toc338944790][bookmark: _Toc342296348][bookmark: _Toc486580134][bookmark: _Toc480486988][bookmark: _Toc490222579]13.2承包人的质量管理
13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同条款专用部分约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审批。
13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
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承包人应按合同条款专用部分的约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审查。
[bookmark: _Toc489279947][bookmark: _Toc490222581][bookmark: _Toc497298055][bookmark: _Toc342296350][bookmark: _Toc486580136][bookmark: _Toc338944792][bookmark: _Toc483668165][bookmark: _Toc480486990][bookmark: _Toc480486818]13.4监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc486580137][bookmark: _Toc342296351][bookmark: _Toc480486819][bookmark: _Toc483668166][bookmark: _Toc489279948][bookmark: _Toc490222582][bookmark: _Toc480486991][bookmark: _Toc497298056][bookmark: _Toc338944793]13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在合同约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限见合同条款专用部分。
13.5.2监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
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13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc486580139][bookmark: _Toc490222584][bookmark: _Toc497298058][bookmark: _Toc342296472][bookmark: _Toc241459713][bookmark: _Toc480486993][bookmark: _Toc480486821][bookmark: _Toc483668168][bookmark: _Toc476479360][bookmark: _Toc489279950]13.7质量争议
发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
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14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc342296355][bookmark: _Toc152042482][bookmark: _Toc144974673][bookmark: _Toc480486996][bookmark: _Toc338944797][bookmark: _Toc480486824][bookmark: _Toc497298061][bookmark: _Toc489279953][bookmark: _Toc483668171][bookmark: _Toc152045704][bookmark: _Toc486580142][bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc490222587]14.2现场材料试验
14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc486580143][bookmark: _Toc480486825][bookmark: _Toc342296356][bookmark: _Toc152045705][bookmark: _Toc480486997][bookmark: _Toc490222588][bookmark: _Toc497298062][bookmark: _Toc489279954][bookmark: _Toc144974674][bookmark: _Toc483668172][bookmark: _Toc152042483][bookmark: _Toc179632723][bookmark: _Toc338944798]14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc490222589][bookmark: _Toc338944799][bookmark: _Toc483668173][bookmark: _Toc486580144][bookmark: _Toc342296357][bookmark: _Toc480486998][bookmark: _Toc497298063][bookmark: _Toc480486826][bookmark: _Toc489279955]15.变更
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15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作；
（6）变更的其他情形见合同条款专用部分。
15.1.2发包人违背第15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按第23.1（1）项的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书,并按第23.1（2）项的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。
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在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
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15.3.1变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1.1项约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第15.1.1项约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1.1项约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2变更估价
（1）除合同条款专用部分对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。承包人提交变更报价书的期限见合同条款专用部分。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划，及相应施工措施等详细资料。
（3）除合同条款专用部分对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。监理人商定或确定变更价格的期限见合同条款专用部分。
（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
15.3.3变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
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因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第3.5款商定或确定变更措施项目的费用。
15.4.5合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，超过合同约定范围且导致分部分项工程费总额变化超过一定幅度时，可以调整单价，否则不因已标价工程量清单中列明工程量的增减而调整单价。其调整的原则见合同条款专用部分。
15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc497298068][bookmark: _Toc338944804][bookmark: _Toc480486831][bookmark: _Toc490222594][bookmark: _Toc342296362][bookmark: _Toc486580149][bookmark: _Toc483668178][bookmark: _Toc480487003][bookmark: _Toc489279960]15.5承包人的合理化建议
15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定给予奖励。对承包人提出合理化建议的奖励方法见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc144974681][bookmark: _Toc480486832][bookmark: _Toc338944805][bookmark: _Toc179632730][bookmark: _Toc152042490][bookmark: _Toc152045712][bookmark: _Toc489279961][bookmark: _Toc342296363][bookmark: _Toc486580150][bookmark: _Toc480487004][bookmark: _Toc483668179][bookmark: _Toc497298069][bookmark: _Toc490222595]15.6暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc497298070][bookmark: _Toc338944806][bookmark: _Toc480487005][bookmark: _Toc489279962][bookmark: _Toc480486833][bookmark: _Toc144974682][bookmark: _Toc342296364][bookmark: _Toc152042491][bookmark: _Toc152045713][bookmark: _Toc486580151][bookmark: _Toc179632731][bookmark: _Toc490222596][bookmark: _Toc483668180]15.7计日工
15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc486580152][bookmark: _Toc342296365][bookmark: _Toc497298071][bookmark: _Toc480486834][bookmark: _Toc480487006][bookmark: _Toc338944807][bookmark: _Toc489279963][bookmark: _Toc490222597][bookmark: _Toc483668181]15.8暂估价
15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备及专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人。发包人和承包人的权利义务关系约定如下：
（1）由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。
（2）与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
（3）中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
（4）在任何招标工作启动前，承包人应当按照合同条款专用部分约定期限编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则。发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。
（5）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前按照合同条款专用部分约定期限，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。
（6）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。
（7）设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。
（8）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。
（9）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。
（10）承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前应当按照合同条款专用部分约定期限，将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后，在合同条款专用部分约定期限内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。
（11）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。
（12）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但合同条款专用部分另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc338944808][bookmark: _Toc480486835][bookmark: _Toc486580153][bookmark: _Toc342296366][bookmark: _Toc490222598][bookmark: _Toc483668182][bookmark: _Toc497298072][bookmark: _Toc480487007][bookmark: _Toc489279964]16.价格调整
[bookmark: _Toc486580154][bookmark: _Toc490222599][bookmark: _Toc338944809][bookmark: _Toc483668183][bookmark: _Toc497298073][bookmark: _Toc480486836][bookmark: _Toc480487008][bookmark: _Toc489279965][bookmark: _Toc342296367]16.1物价波动引起的价格调整
除合同条款专用部分另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
[bookmark: _Toc429569374]16.1.1.1价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。



式中：△P--需调整的价格差额；
	P0--第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
[bookmark: _Toc144974686][bookmark: _Toc152042495]	A--定值权重(即不调部分的权重)；
	B1;B2;B3·····Bn--各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
	Ft1;Ft2;Ft3·····Ftn--各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
	Fo1;Fo2;Fo3·····Fon--各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
[bookmark: _Toc429569375]16.1.1.3权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，需要进行价格调整的，其价格和数量应由监理人审核，监理人确认需调整的内容、范围、价格和数量作为调整工程合同价格差额的依据。
16.1.2.1引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班发生物价波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以内的，由承包人承担或受益，不调整合同价格；其价格波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以外的，由发包人承担或受益。物价波动引起价格调整的风险范围以及调整的风险幅度见合同条款专用部分。
16.1.2.2物价波动变化幅度的计算方法
（1）投标报价基准期确定的人工、材料、设备和机械台班的市场价格即为基准价。投标报价基准期见合同条款专用部分。
（2）《北京工程造价信息》中市场价格信息有的，以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的市场价格（以下简称造价信息价格）为依据确定基准价，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，确定基准价的方法见合同条款专用部分。
（3）合同施工期市场价格的确定方法见合同条款专用部分。
（4）物价波动变化幅度的计算方法：
1）当承包人投标报价中的单价低于基准价时：
物价波动变化幅度（涨幅）=（施工期市场价-基准价）/基准价×100%
物价波动变化幅度（跌幅）=（施工期市场价-投标单价）/投标单价×100%
2）当承包人投标报价中的单价高于基准价时：
物价波动变化幅度（涨幅）=（施工期市场价-投标单价）/投标单价×100%
物价波动变化幅度（跌幅）=（施工期市场价-基准价）/基准价×100%
3）当承包人投标报价中的单价等于基准价时：
物价波动变化幅度=（施工期市场价-基准价）/基准价×100%
16.1.2.3物价波动引起价格调整的方法
（1）第16.1.2.1目中约定的人工、材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，其计算价格调整差额的方法见合同条款专用部分。
（2）第16.1.2.1目中约定的人工的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额不计取规费，只计取税金。
（3）第16.1.2.1目中约定的材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算超过部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额不计取规费，只计取税金。
16.1.2.4物价波动引起价格调整的其他约定见合同条款专用部分。
16.1.3物价波动引起价格调整的其他方法见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc497298074][bookmark: _Toc490222600][bookmark: _Toc179632735][bookmark: _Toc144974688][bookmark: _Toc480486837][bookmark: _Toc480487009][bookmark: _Toc152042496][bookmark: _Toc342296368][bookmark: _Toc486580155][bookmark: _Toc489279966][bookmark: _Toc483668184][bookmark: _Toc152045717][bookmark: _Toc338944810]16.2法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc483668185][bookmark: _Toc342296369][bookmark: _Toc486580156][bookmark: _Toc497298075][bookmark: _Toc489279967][bookmark: _Toc490222601][bookmark: _Toc480487010][bookmark: _Toc480486838][bookmark: _Toc338944811]17.计量与支付
[bookmark: _Toc486580157][bookmark: _Toc480486839][bookmark: _Toc480487011][bookmark: _Toc342296370][bookmark: _Toc490222602][bookmark: _Toc338944812][bookmark: _Toc497298076][bookmark: _Toc489279968][bookmark: _Toc483668186]17.1计量
17.1.1计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2计量方法
工程量计算规则执行工程量清单中约定的计量计价规范版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
17.1.3计量周期
（1）本合同的计量周期为月，当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）见合同条款专用部分。
（2）单价子目已完成工程量是否按月计量见合同条款专用部分。
（3）总价子目计量方法见合同条款专用部分。
17.1.4单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第10条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第10.2款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。
（1）总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。
（2）列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。
（3）监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。
（4）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
17.1.5总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。
（2）承包人在合同条款专用部分第17.1.3（1）目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照合同条款专用部分第17.1.2项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
（5）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
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17.2.1预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法以及支付时间见合同条款专用部分。
安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约，发包人应当在不迟于第11.1.1项约定的开工日期前的7天内将安全文明施工费用的预付款一次性拨付给承包人。安全文明施工费用预付款额度见合同条款专用部分。
其他预付款约定见合同条款专用部分。
发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担第22.2款约定的违约责任外，还应向承包人支付按第17.3.3(2)目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。
17.2.2预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中按照合同约定扣回。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。预付款扣回办法见合同条款专用部分。
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17.3.1付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。承包人提交进度付款申请单份数见合同条款专用部分。
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额见合同条款专用部分。
17.3.3进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未按第17.2.1(2)目、第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起按照合同约定的计算标准和计算方法向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按第23.1（1）目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书,说明有权得到按本款约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担第22.2款约定的其他违约责任的权利。逾期付款违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和合同约定办理。进度付款涉及政府性资金的支付方法见合同条款专用部分。
17.3.4工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.3.5临时付款证书
在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后14天内，就与承包人达成一致意见的金额编制临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签字确认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后28天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。
对临时付款证书中承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按第17.3.4项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第24条的约定办理。
有异议款项中经监理人进一步审核后认可的，或者经过合同条款第24条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按第17.3.3（2）目约定计算的逾期付款违约金。
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（1）合同条款专用部分第4.2.1项约定不提交履约担保，采用扣留质量保证金的，质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第15条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第23条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额（不包括预付款的支付、返还、合同条款第16条约定的价格调整金额、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金）的总额的约定比例扣留，直至质量保证金累计扣留金额达到竣工结算合同总价的约定比例为止；
采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金。
（2）合同条款专用部分第4.2.1项约定提交履约担保，采用扣留质量保证金的，在第17.5款竣工结算中，应当按照竣工结算合同总价约定的比例扣留质量保证金，当应支付的竣工付款金额不足应扣留的质量保证金金额时，承包人应返款差额部分；采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金；
（3）质量保证金的形式与约定比例见合同条款专用部分。
17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额或退还保函担保，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人或将其保函退还承包人。
17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额或依据其保函担保约定追究责任，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
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17.5.1竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按合同约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。承包人提交竣工付款申请单份数和期限见合同条款专用部分。
（2）竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额和应支付或扣减的其他内容金额。竣工付款申请单的其他内容见合同条款专用部分。
（3）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
（4）承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按第17.5.1（3)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
17.5.2竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成审核，并提出发包人到期应支付给承包人的价款等审核意见，报送发包人审核。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签字确认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中与承包人达成一致意见部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条“争议的解决”的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.5.3除第17.5.4项约定的情况外，发包人和承包人应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。
17.5.4政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的，发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务，竣工结算应当依据审计结论，办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。
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17.6.1最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按合同约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。承包人提交最终结清申请单的份数和期限见合同条款专用部分。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，承包人应按照约定的利息计算方法计算利息，并列入最终结清申请单中。是否支付质量保证金利息及利息计算方法见合同条款专用部分。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款等审核意见，并报送发包人审核。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条“争议的解决”的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
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18.1.1竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
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当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，同时已按合同条款专用部分约定备齐了符合要求的竣工资料。竣工验收资料的内容和份数以及费用支付方式见合同条款专用部分。
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内需完成的尾工（甩项）工程，和缺陷修补工作清单等相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
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监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，并指出在颁发接收证书前承包人需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程，但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5经验收合格的工程,实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。
18.3.6发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
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18.4.1发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
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18.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据合同条款专用部分约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
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18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担
（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。
（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。
（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
18.6.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
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18.7.1监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
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18.8.1工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。
18.8.2承包人撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按第17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。
18.8.3缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应在合同约定期限内全部撤离施工场地。撤离施工场地的期限要求见合同条款专用部分。
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18.9.1本工程需要按照合同约定进行中间验收。进行中间验收的部位见合同条款专用部分。
18.9.2当工程进度达到第18.9.1项约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在合同约定的期限内修改后重新验收。重新验收的期限见合同条款专用部分。
18.9.3监理人不能按时进行验收的，应在验收前至少24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。
经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。
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缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
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19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc490222621][bookmark: _Toc497298095][bookmark: _Toc179632755][bookmark: _Toc152045737][bookmark: _Toc483668205][bookmark: _Toc480486859][bookmark: _Toc486580176][bookmark: _Toc342296388][bookmark: _Toc144974708][bookmark: _Toc152042516][bookmark: _Toc480487031][bookmark: _Toc338944830][bookmark: _Toc489279987]19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用，需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
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任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
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缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
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在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金或退还保函。
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19.7.1合同当事人根据有关法律法规规定明确工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。工程质量保修范围、期限和责任见合同条款专用部分。
19.7.2质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。
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承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容见合同条款专用部分。
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20.2.1承包人员工伤事故的保险
（1）承包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员（包括专业分包人、劳务分包人使用的人员），在合同工程开工前应当一次性缴纳工伤保险费。承包人在工程分包计费时，不得再向分包人另行计提、划拨工伤保险费。
（2）承包人工伤事故保险期限自合同工程开工之日起至合同终止之日止。
20.2.2发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
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20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
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20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额、保险费承担人等有关内容见合同条款专用部分。
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承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。办理保险的险种见合同条款专用部分。
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20.6.1保险凭证
承包人应在合同约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与合同约定的条件保持一致。各项保险生效的证据和保险单副本的期限见合同条款专用部分。
20.6.2保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。保险金不足的补偿原则见合同条款专用部分。
20.6.5未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
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21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。其他情形见合同条款专用部分。
21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
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21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
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22.1.1承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按第22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金或退还质量保证金保函和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc179632777][bookmark: _Toc144974729][bookmark: _Toc497298117][bookmark: _Toc486580198][bookmark: _Toc489280009][bookmark: _Toc342296410][bookmark: _Toc338944852][bookmark: _Toc483668227][bookmark: _Toc490222643][bookmark: _Toc152042538][bookmark: _Toc152045759][bookmark: _Toc480487053][bookmark: _Toc480486881]23.2承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc152042539][bookmark: _Toc342296411][bookmark: _Toc144974730][bookmark: _Toc489280010][bookmark: _Toc338944853][bookmark: _Toc152045760][bookmark: _Toc483668228][bookmark: _Toc179632778][bookmark: _Toc480486882][bookmark: _Toc486580199][bookmark: _Toc497298118][bookmark: _Toc490222644][bookmark: _Toc480487054]23.3承包人提出索赔的期限
23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc480486883][bookmark: _Toc486580200][bookmark: _Toc490222645][bookmark: _Toc483668229][bookmark: _Toc144974731][bookmark: _Toc497298119][bookmark: _Toc489280011][bookmark: _Toc480487055][bookmark: _Toc152045761][bookmark: _Toc338944854][bookmark: _Toc342296412][bookmark: _Toc152042540][bookmark: _Toc179632779]23.4发包人的索赔
23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc490222646][bookmark: _Toc338944855][bookmark: _Toc480486884][bookmark: _Toc480487056][bookmark: _Toc497298120][bookmark: _Toc486580201][bookmark: _Toc342296413][bookmark: _Toc483668230][bookmark: _Toc489280012]24.争议的解决
[bookmark: _Toc483668231][bookmark: _Toc489280013][bookmark: _Toc480487057][bookmark: _Toc490222647][bookmark: _Toc342296414][bookmark: _Toc480486885][bookmark: _Toc486580202][bookmark: _Toc338944856][bookmark: _Toc497298121]24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在合同条款专用部分中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc338944857][bookmark: _Toc497298122][bookmark: _Toc342296415][bookmark: _Toc480487058][bookmark: _Toc480486886][bookmark: _Toc490222648][bookmark: _Toc489280014][bookmark: _Toc483668232][bookmark: _Toc486580203]24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc338944858][bookmark: _Toc342296416][bookmark: _Toc497298123][bookmark: _Toc480487059][bookmark: _Toc480486887][bookmark: _Toc490222649][bookmark: _Toc483668233][bookmark: _Toc489280015][bookmark: _Toc486580204]24.3争议评审
24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员在合同约定的期限内举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。举行调查会的期限见合同条款专用部分。
24.3.5在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，在合同约定的期限内作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。争议评审组作出争议评审意见的期限见合同条款专用部分。
24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。


第三部分合同条款专用部分

1.一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：首都医科大学附属北京积水潭医院
1.1.2.3承包人：        
1.1.2.6监理人：       
1.1.2.8发包人代表：
姓名：            
职称：            
联系电话：               
电子信箱：               
通信地址：               
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程：现场踏勘时确定
1.1.3.3临时工程：现场踏勘时确定
1.1.3.10永久占地：现场踏勘时确定
1.1.3.11临时占地：现场踏勘时确定
1.1.4日期
1.1.4.5缺陷责任期期限：24月。
1.1.8其他需要补充的内容：/
1.4合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)合同条款专用部分；
(5)合同条款通用部分；
(6)技术标准和要求；
(7)已标价工程量清单；
(8)图纸；
(9)施工组织设计。
（说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）
1.5合同协议书
合同生效的条件：双方法定代表人在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同章后，合同生效。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
(5)发包人提供图纸的期限：承包人进场后7日内
发包人提供图纸的数量：2套
其他约定：1）发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的， 发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。 2）承包人应当在收到发包人提供的相应图纸及相关设计文件， 或修改补充图纸及相关技术文件后， 组织技术人员对图纸和技术文件进行会审，如承包人发现图纸、规范、 说明及其他资料中可能存在的任何缺陷、疏漏、矛盾、不足、图纸上任何不符规范之处等问题，应在收到图纸后的14天内以书面形式报监理人和发包人。承包人可以在此书面报告中附上承包人关于弥补或修改此类缺陷、疏漏、不足的建议或方案，以及按此建议或方案实施对签约合同价的影响。承包人应能而未能及时发现的明显矛盾的，即使之后发包人因此而发出变更通知，承包人应按照发包人批准或指示的变更予以实施，但相关费用已包括在承包人的签约合同价中，不再调整，且承包人应自行承担由此而导致的工期延误责任和其他损失。如果发包人在承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，承包人应予以执行。 
1.6.2承包人提供的文件
(1)由承包人提供的文件范围：
承包人负责完成本工程合同图纸中显示的某些概念性设计或初步设计，或只说明所要达到的标准和要求，或施工图中设计不详尽尚需深化的深化设计工作。承包人应当在约定的时间内对该深化设计图进行审核，并根据各方审核意见予以修改和补充完善，并对修改后的深化设计图审核确认后，同时向监理人和发包人报审、审核、修改和确认。深化设计图与施工图之间的差异所产生的费用已包括在签约合同价内。上述审核及确认并不免除或减轻承包人按本合同所应承担的所有责任及义务。承包人应当清楚，本合同签订后，发包人除了将陆续向承包人提供设计人出具的本工程的施工图和为解决合同文件之间的矛盾或为进一步解释含糊之处发出工程变更指令外，发包人没有责任再向承包人提供任何其他的图纸或资料。所有其它为完成本工程而又没有包括在合同文件内的深化图纸、细节大样、规范说明等，均应由承包人负责编制完成，并提供给监理人和（或）设计人、发包人进行最终确认，并在获得相应审核和确认后方能按其施工，与此相关的所有费用均已包括在签约合同价中。上述审核单位和发包人可拒绝、认可或更改此等资料。相应的审核或确认并不会免除或减轻总承包人应承担的责任。 
承包人提供文件的期限：
在相应工程或部位实施至少30天前或在发包人或监理人要求的时间内，将相关工程的 深化设计图纸报监理人、发包人和设计人审核，并在发包人最终审批确认后实施。在相应工程或部位实施至少30天前或在发包人或监理人要求的时间内，将相应工程和部位所需的加 工图、大样图、安装图、协调配合图等文件报监理人及设计人审核，并在监理人及设计人审核确认后实施。
承包人提供文件的数量：
7对于承包人提供的上述深化设计图、加工图、大样图、安装图、协调配合图等文件，合同文件中有相关规定的，按照相关规定执行。没有相关规定的，文件数量及文件形式应当满足工程需要及发包人审批需要。
监理人批复承包人提供文件的期限：
对于承包人提供的深化设计图纸等文件，由发包人在收到承包人提交的深化设计文件 后14天内提出审批意见。对于承包人提供的上述加工图、大样图、安装图、协调配合图等文件，由监理人收到承包人提交的文件7天内提出审批意见
其他约定：
1）对于承包人提供的上述加工图、大样图、安装图、 协调配合图等深化设计文件及图 纸， 虽然经过了发包人或监理人的审批和确认，此类批准并不能解除承包人根据本合同约定 应当承担的责任。上述深化设计文件及图纸若存在缺陷造成工期延误或返工， 即使该等文件及图纸已经获得发包人的审批，承包人仍需承担相关责任及费用，工期不予顺延；  
2）承包人提交的文件的格式和细节应满足发包人及监理人的合理要求；
3）承包人提交的计划应按照工程实际进度及发包人和监理人的指示及时更新， 并获得发包人及监理人的批复及认可。
1.7联络
1.7.2联络来往函件的送达和接收
(2)发包人指定的接收地点：项目现场
发包人指定的接收人为：          
(3)监理人指定的接收地点：项目现场
监理人指定的接收人为：         
(4)承包人指定的接收地点：项目现场
2.发包人义务
2.3提供施工场地
发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期7天前移交给承包人。
2.8向承包人提交支付担保
(1)发包人向承包人提交支付担保的金额：/
2.13其他义务
发包人应当履行的其他义务：
在本合同履行期间，发包人应当任命一名代表常驻现场，以代表发包人行使本合同授权其行使的发包人的权利。发包人代表的姓名及联系方式详见第1.1.2.8目的约定，并约定如下：（1）发包人有权随时变更或撤销关于发包人代表的委派。任何此类的变更或撤销均应当以书面形式通知承包人及其他相关单位，并在到达承包人及其他相关单位时生效。（2）发包人代表可在需要时，将其权限范围内的权力和职责书面委托给发包人工程师执行，并可随时撤销任何此类委托。发包人工程师按照上述委托内容做出的任何决定、指令、检查、审核、检验、同意、批准或类似行为，应当视同是发包人代表做出的。（3）除发包人代表及其书面委托的有相应权利的发包人工程师以外，任何个人都无权签认可能涉及合同价格调整的变更文件。任何涉及造价内容的变更单、变更报告、洽商文件、备忘录、通知等，如果没 有发包人代表或其书面委托的有相应权利的发包人工程师签署，对发包人均不具有约束力。承包人承诺其已经充分了解了本条约定。（4）上述第（3）项发包人代表或发包人工程师 有权在其授权范围内签认的内容限于事实性内容，而不能代表发包人对合同价格调整之单价、总价或计算方法的认可；任何对合同价格的调整须以书面形式作出，经发包人代表人签字并加盖发包人公章方可对发包人产生约束力。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1发包人需批准明确行使的权力：
所有由监理人做出的通知、指示、审核、同意、批准、证书、决定、变更、洽商、函件及其他通讯联络，只要与工程的合同价格、进度款数额、工期、变更、索赔、建筑使用功能、质量标准、分包的范围与内容、分包商和供应商的选择、承包人主要管理人员的更换或 撤回、工程验收以及其他可能影响发包人利益的事项，均应事先得到发包人的书面同意，否 则对发包人不具有约束力。特别提醒：合同条款通用部分3.1.2款中所述的“监理人发出的任 何指示应视为已得到发包人的批准”中的“任何指示”不包括本项所约定监理人须经发包人批 准行使的权力。承包人应当清楚， 就上述事项办理相应的涉及合同价格、工期和质量标准的 变更和索赔事宜时，必须附有发包人的书面批准的文件后方为有效，否则发包人有权不予认可。 承包人充分理解及认可，监理人在合同中的任何权力均基于发包人的授权，监理人应 在发包人授权范围内行使其权力， 发包人有权随时撤回有关授权，亦有权不通过监理人直接 行使这些权力。 当发包人与监理人的意见不一致时，承包人应以发包人的意见为准。监理人 怠于履行合同规定的职责的，承包人应在有关情况发生后24小时内向发包人发出通知请求发包人做出决定。否则，承包人应自行承担由此而导致的一切后果，且无权因监理人的错误而要求发包人延长工期或增加费用。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.8为他人提供方便
(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：
1）提供现场内架设的临时设施于现场独立承包人在互不妨碍的情况下使用，并对临时设施进行维护、保养和管理；  
2）提供合理的施工空间及通道给现场独立承包人共同使用，但独立承包人须负责修补由各自原因对施工现场通道所造成的损坏；  
3）提供基准定位轴线的定位标高，供独立承包人作为依据而进行自身所需定位， 并对所提供数据的准确性负责；  
4）负责现场的全面看管以防盗窃及破坏，包括现场独立承包人运至现场的材料和工程设备；  
5）提供适当的物料存放地区、工地内已有的办公室、 辅助设施及贮存仓库，供现场独立承包人在互不妨碍的情况下使用；  
6）对已完成并移交给承包人的现场独立承包人所属工程提供必要保护以防损坏，对正在进行中的现场独立承包人所属工作作出指导和要求以防损坏；  
7） 负责现场的全面清洁和垃圾清运。
4.1.10承包人的设计工作
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：
（1）由承包人设计的永久工程的图纸；（2）按照工程技术规范的相关要求需要制作加工图、大样图、安装图；（3）如果发包人将部分设计工作委托承包人完成时，承包人应具有相应的设计资质。
4.1.12其他义务
(1）安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。
(2）对于超过一定规模的危大工程(如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。
(3）承包人应履行的其他义务：
1)承包人派驻本工程的承包人代表和主要技术负责人在工程施工过程中不得随意更换。未经过发包人、 监理人批准更换承包人代表和主要技术负责人， 承包人需承担相应的违约责 任,每发现一次，发包人有权要求承包人承担签约合同金额0.1%的违约金。承包人代表应专 职于本工程，不得兼职于其他工程或其他职务。每周在现场工作时间应不得少于5个工作日， 如有特殊情况需提前征得发包人、 监理人同意，未获得批准不得擅自离场。  
2)承包人施工期间，应当严格遵守大楼物业管理方的全方位的物业管理规定，包括但不限于进出大楼、施工要求、施工时间、安保规定等等。  
3)承包人施工期间，应当充分考虑到本大楼的办公环境和安全要求，尽可能降低施工噪音和 尘埃， 并确保施工期间对楼内人员及环境的安全文明保障措施， 坚决避免施工对公众和他人的利益造成损害。  
4)承包人应自觉遵守执行国家及地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法规、规章、 制度、标准。   
5)承包人承担从指定区域提供的水电接驳点处引至使用区域的工作及费用（含施工水电费用）,本工程施工水电费挂表计量，由承包人自行承担。  
6)承包人应配合发包人完成项目实施及成品保护工作（费用包括在投标报价中）。  
7)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责其保护工作。保护期间发生损坏的，由承包人 予以修复并承担相应费用。  
8)对竣工验收后保修期内发现的工程质量问题负责免费返修，对造成的间接损失负责全部赔偿。  
9)承包人应负责编制竣工资料并将竣工资料移交城建档案管 (如有) 承包人提交竣工资料形 式要求： 提供书面及电子文档并在发包人指定的档案系统中进行著录和归档。  
10)成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已 完成的工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。  
11)竣工清理：在工程竣工后10日内，不管发包人是否已办妥政府有关机构所要求的一切必要的批准、备案手续以及是否已发布移交证书， 承包人应安排专业队伍全面履行其合同责任和义务，包括：从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等。   
12)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应保证现场施工安全保 卫工作和非夜间施工照明， 以及场内、场内与场外接口处交通的通畅，符合国家及当地的有 关规定， 以免除发包人人员、监理人人员以及其他第三方人员在施工现场因承包人未完成本 条之规定所造成的人员伤害损失和财产损失。   
13)对于承包人在施工过程中有需要发包人配合完成的工作， 承包人应于施工总控制进度计 划中明确表述或提前足够的时间通知发包人。   
14)与本工程无关的人员及设备材料均不得进入现场，发包人有权进行检查。   
15）对于监理、 发包人认定不合格的材料或设备， 承包人必须在24小时内清理出场。 
16)承包 人负责至相关主管部门报批本工程竣工验收，所涉及的费用全含在合同总价中。  
17）如承包人在施工过程中，发生噪音、空气污染等扰民或影响楼内人员工作等事故索赔、额外费用、工期延误等，均由承包人自行承担。若实际由发包人承担的，发包人有权向承包 人追偿，并有权从向承包人支付的任何款项中扣除。承包人必须严格按照相关政府部门及大 楼物业管理的要求合理安排施工，同时必须做好施工人员的安全文明施工教育和交底，做好施工现场的安保工作，禁止任何违法事件发生，如因此造成一切后果由承包人承担。   
18）本合同所述费用均为含税价格（包括但不限于增值税），发包人支付工程款时，承包人均需提供增值税普通支付。本合同价款暂按合同签订时的现行增值税率确定，如遇国家增值税税率调整，则本合同价款的不含税价不变，税费随国家政策调整后的税率进行相应变更。 
在税率调整后，已开具增值税普通发票的工程价款，按已开票金额进行结算，尚未开票的工程价款，按新税率开具增值税普通发票并进行结算。  
19)若承包人未采用相当于或高于发包人招标文件中列明的参考品牌技术标准的材料、设备品牌的，承包人应无条件更换至发包人招标文件列明的参考品牌，并自行承担品牌更换相关费用。  
20）需要承包人自行修建临时设施的范围以及所需临时占地：承包人应针对现场实际情况及合同的要求，自行判断是否需要安排场外临时工程用地或施工用地。如果需要，承包人应自行安排并应认为相应的费用已含在承包人的签约合同价（投标总报价）中。 
21）关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以 及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归属：发包人。未经发包人书面同意，承包人不得对外泄露给他人或公开发表与引用。上述文件的使用权仅限于以本合同的实现为目的。   
22）施工单位使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》  （DB11/1983-2022）产品的相关要求。 
4.2履约担保
4.2.1承包人履约担保的格式和金额
发包人不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为/
4.11不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：
/
5.材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：承包人应当在相应材料和工程设备进场前7天将相应材料和工程设备的供货人及 采购品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，监理人应当在7天内提出审批意见。未经监理人和发包人审批确定的该等材料和工程设备不得进入现场，否则发包人有权不支付相应的材料和工程设备价款。
6.施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2承包人承担自行修建临时设施费用的范围： /
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：/
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：
预留施工临时用水、用电和道路接驳点 ，承包人自行挂表计量并承担施工期间全部水 电费用。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：
承包人
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：承包人，其相关费用由发包人承担。
7.2场内施工道路
7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人（该费用计入投标报价）承担。
7.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：
承包人，但该费用计入投标报价
8.测量放线
8.1施工控制网
8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
合同签订后7天内
8.1.2承包人测设施工控制网的其他要求：
由承包人依据发包人提供的测量基点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范 和合同要求精度，测试自己的的施工控制网。承包人应对发包人提供的测量基点、基准线和 水准点进行复测，复测中发现问题的应及时通知监理人和发包人，由监理人和发包人进行确 认。如果复测中没有发现任何问题，则承包人不得因发包人提供的测量基点、基准线和水准点不准确、不真实、不完整主张任何费用和工期延长。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：
   /  
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：
在收到监理人发出的开工通知后7天内
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。
9.3治安保卫
9.3.3制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：
承包人
9.4环境保护
9.4.3施工环保措施计划报送监理人审批的时间：
在收到监理人发出的开工通知后7天内
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在7天内给予批复。
9.6施工现场安全生产标准化管理目标
9.6.1未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：
违约损失赔偿金按下列公式计算：
A=(1-K1÷K2) ×F 
其中:A一违约损失赔偿金
K1-标准化考评认定等级对应《北京市建设工程安全文明施工管理费管理办法》规定的标准费率 
K2一合同约定的管理目标等级对应《北京市建设工程安全文明施工管理费管理办法》 规定的标准费率 
F一合同中载明的安全文明施工费总额
9.6.2发包人不给予承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：
创优奖励金额按下列公式计算：
A=(K1÷K2-1) ×F 
其中:A-创优奖励金额
K1-标准化考评认定等级对应《北京市建设工程安全文明施工管理费管理办法》规定的标准费率 
K2-合同约定的管理目标等级对应《北京市建设工程安全文明施工管理费管理办法》 规定的标准费率 
F-合同中载明的安全文明施工费总额
9.7特殊安全文明施工
9.7.1未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：/
9.7.2发包人不给予承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/
10.进度计划
10.1合同进度计划
10.1.1承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：
承包人编制的施工进度计划和施工方案应在投标文件中提交的施工进度计划和施工方案的基础上，在不低于原投标方案相关标准和基础上，结合现场和项目实际情况进行优化和细化。其中进度计划必须同时包括能够有效反映施工关键线路的甘特图与网络图形式。该计划要说明其拟进行施工的方法、阶段和顺序以及为每个进度阶段所计划的工期。 
10.1.2承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：
在监理人或发包人书面指示承包人报送相应阶段或分项施工进度计划和施工方案后7天内
10.1.3群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：
/
10.2合同进度计划的修订
10.2.1承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：
合同签订后当承包人发现实际进度计划与已批复的进度计划不符，且承包人已不能通过相应措施消除该等不符时，承包人应当在7天内将修订的合同进度计划申请报告和相关资料报送监理人；承包人应当按照经监理人转予的经发包人批准的进度计划（包括修订）进行施工，并承担按照监理人和发包人批准的施工组织设计及进度计划所需的费用。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人或监理人的要求提出改进措施，经发包人或监理人确认后执行。因非发包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价格的要求。
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：
收到承包人报送的施工进度计划和施工方案后7天内，将审核意见报发包人审批，并按 照发包人的审批意见书面通知承包人。承包人应当按照发包人审批确认的进度计划和施工方案组织实施。
10.2.2监理人批复修订合同进度计划的期限：
收到承包人报送的修订合同进度计划后7天内，将审核意见报发包人审批，并按照发包人的审批意见书面通知承包人。监理人的批准不会减轻或免除承包人的责任。
10.3合同进度计划的其他要求
10.3.2施工进度计划管理的人员配置要求：
/
10.3.3施工进度计划的计算机应用软件要求：
/
11.开工和竣工
11.3发包人的工期延误
(8) 发包人造成工期延误的其他原因：/
11.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围和标准：
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见 的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。此类事件发生后，造成工期延误的，可以顺延；造成费用增加的，按照清单计价规范执行。具体范围及标准为：50年一遇的最大降水(雪)量、最高(低)温度、大风等。
11.5承包人的工期延误
11.5.2逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：
/
逾期竣工违约金最高限额：
/
11.6发承包双方原因导致的工期延误
发承包双方导致工期延误的原因：
/
11.7非发承包双方原因导致的工期延误
非发承包双方导致工期延误的原因：
/
11.8工期提前
提前竣工的奖励办法：
/
13.工程质量
13.2承包人的质量管理
13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：
合同签订后7日历天内
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：
收到相关资料后7日内
13.3承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：
每月25日前
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：
符合相关规范要求，同时提交施工方案及质量控制措施，材料设备应提交材料设备的质检报告（产品合格证）等材料件
监理人审查工程质量报表的期限：
收到相关资料后7日内
13.4监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：
施工场地、承包人的现场试验场所。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：
收到承包人的检查通知后12小时内
15.变更
15.1变更的范围和内容
15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
(6)变更的其他情形：
如果监理人发出指令进行工程变更是因为：
A. 承包人的违约或毁约；
B. 承包人自身施工的方便；
C. 承包人施工措施需要；
D. 承包人其他的原因。
则由于上述原因引起的变更的费用及工期延误均应当由承包人承担。如果工程量或工作内容的增加或减少不是由于变更造成，而是由于工程量清单中提供的工程量或工作内容与招标时的施工图纸存在差异，则监理人不必为此发出增加或减少工程量的指令，该情况不属于本条所指的变更。
15.3变更程序
15.3.2变更估价
（1）承包人提交变更报价书的期限：
承包人收到变更指示后的7个日内，由承包人向监理人和发包人同时提交合同价格变更 报告。承包人报送的任何合同价格变更报告中应当附变更计价单价组价明细，工程量计算依 据及说明，同时应当说明合同价格调整所依据的具体合同条款及内容。如果承包人收到发包 人或监理人发出的工程变更指令后，认为执行该指令会引起其他相关工程变更事项，应当在 收到指令后7日内向监理人和发包人提交相关工程变更事项的资料，及其他相关工程合同价 格变更申请。逾期未提交的，视为承包人执行该指令并不会引起其他相关工程合同价格调整， 承包人再提交其他相关工程的合同价格调整要求，发包人或监理人有权不予考虑；如果承包人收到发包人或监理人发出的工程变更指令后，认为执行该指令会导致已完工程的 返工或已采购或加工的材料及工程设备的报损与报废，应当在收到指令起7日内向监理人和发包人提出确认要求及相关证明文件及合同价格调整报告。逾期未提交的，视为承包人执行该指令并不会导致上述返工或报损与报废，承包人再提出的任何直接损失补偿要求，发包人有权不予考虑；  
发包人按照本款最终审批确认的合同价格调整报告和返工报损确认单，都应当获得发包 人代表的签字确认。该等签字确认仅作为发包人对相关事件的发生予以确认，工程量的核准及合同价格调整均仍应当按照合同文件的约定执行。
（3）监理人商定或确定变更价格的期限：
监理人收到承包人变更报价书后的14天内，监理人审核后报发包人审核确认
15.4变更的估价原则
15.4.5合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在±15%以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在±15%以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过±1%时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。
15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式：
（1）因分部分项工程变更导致的单价措施费变更结算时据实调整，总价措施费不再调整；   
（2）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价按下列约定计价方式进行组价：  
A.人工和机械价格按照已标价的工程量清单中类似子目中的人工和机械价格确定，材料价格以变更实施同期的《北京工程造价信息》为依据，有关信息价为区间价时，则取算术平均值；如果《北京工程造价信息》没有， 则承包人或发包人经市场询价后向对方提出，并经对方确认后执行；  
B.相应人工、材料、机械消耗量以2021年《房屋修缮工程计价依据--预算消耗量标准》定额文件为依据计取相应消耗量费用； 
C.管理费及利润的取费费率按照已标价的工程量清单中的类似子目的费率计取；
D.如果双方不能达成一致的，应暂按发包人确认或提出的价格执行，最终在结算中予以统一协商解决，结算时仍然无法达成一致的，双方可按第24条的约定解决争议。
15.5承包人的合理化建议
15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：
无
15.8暂估价
15.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：
(4)承包人报送招标计划期限：/
发包人审批招标工作计划时限：/
(5)承包人报送相关文件时限：/
发包人审批相关文件时限：/
(10)承包人申报合同文件时限：/
发包人审批合同文件时限：/
承包人报送正式签订合同副本时限：/
15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：/或者按照下列约定：/
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
物价波动引起价格调整方法：/
16.1.2采用造价信息调整价格差额
16.1.2.1引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
引起价格调整的物价波动风险范围：/
引起价格调整的物价波动风险幅度：/
16.1.2.2物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法
(1)投标报价基准期：/
(2)《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：
/
(3)合同履行期间价格的确定方法：
/
（4） 风险幅度的计算方法：
    /
16.1.2.3物价波动引起价格调整的方法
（1）价格调整方法：算术平均法
16.1.2.4其他约定：/
16.1.3其他价格调整方法/
17.计量与支付
17.1计量
17.1.3计量周期
(1)每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
(2)本合同执行（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。
(3)总价子目计量方式采用按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。
17.1.5总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
(1)采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：
/
17.1.5总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
(1)采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：
无论合同文件其他条款如何约定，签约合同价中的总价子目措施费为固定价格，不再调整。
17.2预付款
17.2.1预付款
(1)预付款额度
预付款额度：根据财政资金拨付情况，不低于签约合同金额 30 % ，以发包方认可的金额为准。其中：农民工工伤保险100%，安全文明施工费用100%。
(2)预付办法
预付款预付办法：合同签订后30个工作日内，由承包人向发包人发出 《工程预付款》 申请，并开具符合约定的等额有效增值税发票，并交发包人验证后，发包人支付不低于合同金额的30%，以发包方认可的金额为准。
预付款的支付时间：本合同签订后30天内
（3）安全文明施工费用预付额度及方式：
/
17.2.2预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：/ 。
17.3工程进度付款
17.3.2进度付款申请单
进度付款申请单的份数：一式肆份
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：
(6)根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：/
(7)本次应付进度款：/
17.3.3进度付款证书和支付时间：/
(2)逾期付款违约金的计算标准：按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算
逾期付款违约金的计算方法：
每逾期支付一天按照当期应付进度款金额×同期贷款利率/365天×天数
(4) 进度付款涉及政府性资金的支付方法：
根据财政资金到位情况，工程完工后支付进度款至财政拨付金额，工程竣工验收备案完成后经审计单位结算审核，相关单位确认并移交所有竣工资料后，待资金到位后支付至结算审定金额的100%。如财政资金未到位造成支付延后，发包人不承担违约责任。
17.4质量保证金
17.4.1质量保证金处理
(3)质量保证金形式：采用银行保函担保或其他保函担保形式 （采用银行保函担保或其他保函担保形式╱采用扣留质量保证金）。
质量保证金约定比例：合同价的3%
17.5竣工结算
17.5.l 过程结算
本工程不进行 （进行／不进行〉 过程结算。
过程结算的相关要求：／
17.5.1竣工付款申请单
(1)承包人提交竣工付款申请单的份数：伍份
承包人提交竣工付款申请单的期限：在资料齐全后14天内
(2)竣工付款申请单的其他内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
(1)承包人提交最终结清申请单的份数：伍份
承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内
发包人向承包人不支付（支付/不支付）质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：
/
18.竣工验收
18.2竣工验收申请报告
(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：
按北京市有关规定执行及建设单位归档资料的相关要求
竣工验收资料的份数：八套签章齐全的竣工验收资料，八套签章齐全的竣工图，贰套电子版竣工图。
竣工验收资料的费用支付方式：包含在合同总价中
18.5施工期运行
18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：
无
18.8施工队伍的撤离
18.8.3缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：
缺陷责任期满后10日内全部撤离
18.9中间验收
18.9.1本工程需要进行中间验收的部位：
执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，所有隐蔽工程以及所有存在下道工序的上道工序在施工前都必须经过检查和验收，工艺部分安装需提前30天进行， 承包人承包士建及配套部分与工艺部分相关工作面或工艺前置工序需提前完成并提交中间验收。
18.9.2验收不合格的，承包人在监理人要求的期限内进行修改后重新验收。
19.缺陷责任与保修责任
19.7保修责任
19.7.1工程质量保修范围：本合同承包范围内所有工程
工程质量保修期限：符合《建筑工程质量管理条例》及房屋建筑工程质量保修书 
工程质量保修责任：符合《建筑工程质量管理条例》及房屋建筑工程质量保修书
20.保险
20.1工程保险
本工程投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程一切险，并符合以下约定：
(1)投保人：承包人
(2)投保内容：本工程
(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
(4)保险金额：已实施工程的全部价值、清理费用
(5)保险期限：合同施工期
20.4第三者责任险
20.4.2保险金额：按国家及北京市有关规定执行，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。
20.5其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：
按国家及北京市有关规定执行
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：
正式开工前14天内
20.6.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：
完全由承包人补偿
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：
/
不可抗力的等级范围约定：
按国家有关规定
24.争议的解决
24.1争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：
（壹）提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3争议评审
24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：
14天
24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：
14天












第四部分技术标准和要求
1.工程说明
1.1工程概况
1.1.1本工程基本情况：                   
1.1.2本工程施工场地（现场）具体地理位置：                   
1.2现场条件和周围环境
1.2.2施工场地（现场）临时供水管径：符合施工要求
施工场地（现场）临时排污管径：符合施工要求
施工场地（现场）临时雨水管径：符合施工要求
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）：符合施工要求
1.2.3现场条件和周围环境的其他资料和信息数据：/
1.3地质及水文资料
现场地质及水文资料和信息数据：  /  
2.承包范围
2.1承包范围
2.1.1承包人自行施工范围本工程承包人自行施工的工程范围：
                   
2.1.2承包范围内的暂估价项目
2.1.2.3上述暂估价项目与第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分： / 
2.1.3承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.4关于暂列金额的其他说明：  /  
2.2发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备
2.2.1由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：/
2.3承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面
承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分：/
2.4承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：/
4.质量要求
4.2特殊质量要求
有关本工程质量方面的特殊要求：/
5.适用规范和标准
5.1适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程:  现行相关国家、行业和地方规范、标准和规程 
6.安全文明施工
6.1安全防护
6.1.2在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（11）其他要求：  / 
6.1.18安全防护方面的其他要求：  / 
6.2临时消防
6.2.5临时消防方面的其他要求：/
6.3临时供电
6.3.6临时用电方面的其他要求：/
6.4劳动保护
6.4.6劳动保护方面的其他要求：/
6.5脚手架
6.5.6脚手架的其他要求：    
6.6施工安全措施计划
6.6.2施工安全措施计划内容包括：
（9）其他要求：/
6.7文明施工
6.7.11文明施工方面的其他要求：/
6.8环境保护
6.8.10环境保护方面的其他要求：
施工单位使用符合北京市相关要求。
6.9施工环保措施计划
6.9.1施工环保措施计划内容应包括：
（15）其他要求：/
6.10施工现场安全生产标准化要求
6.10.1施工现场安全生产标准化管理目标等级达标
6.10.4特殊安全文明施工措施要求：/
7.治安保卫
7.7突发治安事件紧急预案的要求：  /  
7.8治安保卫管理方面的其他要求：  /  
8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.3发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：/
8.4地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：/
9.样品和材料代换
9.1样品
9.1.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：
承包人在采购设备、材料前应提供投标报价范围内的可供选择的必须样品，经发包人、监理人确认后方可进行采购
10.特殊技术标准和要求
10.1部分材料和工程设备特殊技术要求
10.1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：
10.1.2承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：
	序号
	材料和工程设备名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备注


10.1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为:
预拌混凝土或砂浆
10.2进口材料和工程设备
10.2.1本工程需要进口的材料和工程设备：/
10.2.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：/
10.3新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：/
10.4其他特殊技术要求
本工程的特殊技术要求：/
11.进度报告和进度例会
11.1进度报告
11. 1. 5发包人和（或）监理人在收到进度报表后的签认要求：/
11.1.7有关进度报告的其他要求：/
11.2进度例会
11.2.4有关进度例会的其他要求：/
12.试验和检验
12.1本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：/
12.3本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：/
12.4本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：/
12.8涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：/
13.计日工
13.7关于计日工的其他约定：/
14.计量与支付
14.2其他约定
其他约定内容：/
15.竣工验收和工程移交
15.2竣工验收申请报告
15.2.3竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：
（8）其他要求：/
16.需要补充的其他要求：
见招标文件技术部分








附件一：承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程
名称
	建设
规模
	建筑面积
(平方米)
	结
构
	层
数
	跨度(米)
	设备安装
内容
	工程造价
(元)
	开工
日期
	竣工
日期

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	








附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表
承包人提供的材料和工程设备一览表
	序
号
	材料设备
名称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单
价
	交货
方式
	交货
地点
	计划交货
时间
	备注
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附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表
发包人提供的材料和工程设备一览表
	序
号
	材料设备
名称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单
价
	交货
方式
	交货
地点
	计划交货
时间
	备注
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备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。


附件四：质量保修书格式
房屋建筑工程质量保修书

发包人：首都医科学大学附属北京积水潭医院
承包人：                                

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                      （工程名称）签订保修书。
一、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
外窗工程为2年，外窗防渗漏为5年；
装修工程为2年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
其他项目保修期限约定如下：  /  
三、保修责任
1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程保修责任事项： /  。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。






发包人：__________________（公章）        承包人：________________________（公章）
法定地址：北京市西城区新街口东街31号    法定地址：             
法定代表人或其                           法定代表人或其
委托代理人：______________（签字或盖章）  委托代理人：______________（签字或盖章）
电话：010-58516688                        电话：                
传真：                                   传真：                
电子邮箱：______________                 电子邮箱：                     
开户银行：北京银行华安支行               开户银行：                        
帐号：01090374400120105210326            帐号：                         
邮政编码：100035                         邮政编码：             
年   月   日                                  年   月   日


附件五：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书

发包人：首都医科学大学附属北京积水潭医院
承包人：                        

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
发包人：__________________（公章）       承包人：____________________（公章）
法定地址：北京市西城区新街口东街31号    法定地址：                
法定代表人或其                           法定代表人或其
委托代理人：_____________（签字或盖章）  委托代理人：_____________（签字或盖章）
电话：010-58516688                       电话：                 
传真：                                   传真：            
电子邮箱：_______________________        电子邮箱：                
开户银行：北京银行华安支行               开户银行：                    
帐号：01090374400120105210326            帐号：                  
邮政编码：100035                         邮政编码：              
年   月   日                                   年   月   日
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附件六：            
安全生产协议书
（维修工程类）
甲方：首都医科大学附属北京积水潭医院
乙方：                            
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家和属地有关法规、规范，加强安全管理，落实安全生产责任制，明确双方的安全责任，确保项目人员安全健康和设备设施的正常运行，特签订本责任书。
第一章 甲、乙双方的共同责任
甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、单位安全生产规章制度。
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在开展工作、从事生产时应当先落实安全保护措施，防止事故发生。
以人为本，抓好安全教育，规范安全行为，严肃劳动纪律，净化作业环境。
一旦发生事故立即采取措施抢救伤员，防止事故扩大，保护好现场，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二章 甲方责任
执行甲方的体系文件规定，检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
监督乙方工作中涉及安全内容的安全操作、管理方案，安全技术措施等。
向乙方提供良好的、确保生产安全的劳动作业环境。若按合同要求，须甲方提供的电气、机械等设施、设备、器具及安全防护用品等，甲方必须保证上述物品符合安全技术标准。
监督乙方对自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场，并监督乙方正确安装、使用和拆除。
对乙方作业工序、操作岗位的安全操作进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现违章违规和事故隐患，立即责令停止作业，要求乙方限期整改。乙方整改完成并经甲方确认后方可再进行作业。
监督乙方对工作现场的各种安全设施、劳动保护用品、环保措施定期检查，及时消除隐患，不得使用假冒伪劣产品，必须有合格证，必要时应提供检测证，保证其安全有效。
对乙方工作人员进行上岗前安全生产培训和技术交底，监督乙方对特种作业人员进行有效监管，并检查其培训文件及培训记录。
监督乙方建立设备检查记录，如各项用电设备的检测、使用情况等。
监督乙方制定工作计划，包括用水、电工作等工作计划。 
第三章 乙方责任
应满足甲方招标文件或合同中的职业健康安全要求。
制定本单位安全、环保目标责任、管理规章制度及安全作业规程等，并严格执行。
禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
人员首次进场前须进行安全教育，进行工作安全检查。
工作人员按规范要求须具有相应的有效从业资质，持证上岗。
按规范要求进行设备、设施、工具、仪表进行定期检测，确保合格。
遵章守纪，不违章指挥和违章操作。
储存、使用易燃易爆器材、物品时，采用有效的消防安全措施，防火灾、爆炸、泄露造成污染和安全事故。
乙方要在工作中采取必需的一切安全防护措施以保障员工和相关人员的安全。
乙方在履行合同过程中未按照国家制定的标准进行或因为工作不到位，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，由乙方承担全部的赔偿责任。


甲方：                                 乙方： 

法人或委托代理人：                     法人或委托代理人： 

年   月   日                          年   月   日


[bookmark: _Toc135224137]第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）



响 应 文 件







项目名称:
项目编号：




供应商名称：           （加盖公章）

日期：  年  月  日







1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书（实质性格式）
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。








2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求
3-1资质证书
   供应商必须具有建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质，提供有效期内的复印件加盖公章。

3-2 项目经理证书
   本项目拟派项目经理必须具备机电工程专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），提供有效期内的复印件加盖公章。

3-3信用记录
在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（须提供网上截图并加盖供应商公章）。
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4  响应书

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  
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授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______________
委托代理人（签字或签章）：______________
日期：____年____月____日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	







供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______
日期：____年____月____日



6  报价一览表
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项目编号/包号：___________     项目名称：___________
	序号
	供应商名称
	报价
	工期

	
	
	大写
	小写（万元）
	

	
	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
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7  已标价工程量清单
供应商依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013有关规定编制已标价工程量清单

8  中小企业声明函

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业 声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策 时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。 
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以 联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单 位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于 监狱企业的证明文件。 
（4）中小企业声明函填写注意事项 1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应 商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。 2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函૿标的名称଀部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。 3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。 
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了 中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供 应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工 信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。



中小企业声明函（工程）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制 造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
                                         日  期
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9  合同条款偏离表

		  合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

10  采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作
供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日


11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料



12   最后报价一览表（实质性格式 ）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	供应商名称
	最后报价
	工期
	其他
声明

	
	
	大写
	小写（元）
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
3.此表无需放在响应文件中，须单独打印，磋商过程中进行二次报价使用。

      
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 


















13  最后分项报价表（实质性格式）

最后分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元
	序号
	最后报价计算过程或说明（可以填写按第
一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对
第一次报价某部分价格变化情况）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	总价（元）
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小微”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。



供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   
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第七章   工程量清单

另附
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另附
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